

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)	Aprovação (data)
83626/2017	Prefeitura Municipal de Navirai	Navirai/MS	INFRAESTRUTURA URBANA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	

Operação	Programa/Modalidade/Ação
<input type="checkbox"/> Financiamento <input checked="" type="checkbox"/> Repasse	APOIO Á PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO

Item	Discriminação Descrição	Quant. /unid	Repasse		Contrapartida				Total R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN	
			R\$	%	Próprios (R\$)	(%)	Outros (R\$)	(%)				Total %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.368,69 m²	8.231,26	69,81%	3.560,01	30,19%		0,00%	30,19%	11.791,27	AD	OS
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	13.368,69 m²	45.433,80	69,81%	19.650,03	30,19%		0,00%	30,19%	65.083,83	AD	OS
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	13.368,69 m²	778.292,57	69,81%	336.610,05	30,19%		0,00%	30,19%	1.114.902,62	AD	OS
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.368,69 m²	373.289,63	69,81%	161.447,05	30,19%		0,00%	30,19%	534.736,68	AD	OS
5	RAMPAS	13.368,69 m²	11.895,37	69,81%	5.144,72	30,19%		0,00%	30,19%	17.040,09	AD	OS
6	PAISAGISMO	13.368,69 m²	7.193,97	69,81%	3.111,38	30,19%		0,00%	30,19%	10.305,35	AD	OS
7	MICRODRENAGEM	13.368,69 m²	208.810,72	69,81%	90.310,24	30,19%		0,00%	30,19%	299.120,96	AD	OS
			1.433.147,33	69,81%	619.833,47	30,19%	-	0,00%	30,19%	2.052.980,80		

Navirai/MS, 27 de setembro de 2019
Local/Data

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal de Navirai/MS