



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE OBRAS



Obra : ABRIGO MOTO TAXI
Av. Amambai-entre Rua dos Jardins e Rua dos Tamoios.
Local : Av. Iguatemi-entre Rua Finlândia e Rua Noruega.
Av. Jatef-entre Rua Acácias e Rua Gardênia (Rodoviária).
Resp. Téc. : Rodrigo Angelo Zanin - Arquiteto CAU A30038-1
Data : 01/09/2019
Área : 13,62 m²

índice R\$ / m² 5.488,37
Total 03 unidades : 40,86 m²

RESUMO DO ORÇAMENTO 03 UNID - ABRIGO MOTO TÁXI

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.245,91	13,49%
2	INFRA ESTRUTURA	R\$ 19.288,95	8,60%
3	SUPRA ESTRUTURA	R\$ 18.782,55	8,38%
4	ALVENARIA	R\$ 10.324,68	4,60%
5	ESQUADRIAS	R\$ 31.787,04	14,17%
6	COBERTURA	R\$ 22.049,79	9,83%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.107,55	1,39%
8	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAS	R\$ 5.107,17	2,28%
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 26.081,31	11,63%
10	LOUÇAS, METAIS E DIVISÓRIAS	R\$ 2.298,30	1,02%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.314,70	2,82%
12	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 23.956,14	10,68%
13	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 14.844,12	6,62%
14	PINTURA	R\$ 9.980,40	4,45%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 86,19	0,04%
TOTAL SERVIÇOS		R\$ 224.254,80	100,00%

RODRIGO ANGELO ZANIN
Arquiteto CAU A30038-1 matric. 2819-3