

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PROJETO: REFORMA ESCOLA MARECHAL RONDON
LOCAL: AV. CAARAPÓ, 900
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)

SINAPI: MAI/2021 DES.
AGESUL: JAN/2021 DES.
SBC: MAR/2021 DES.
BDI: 28,82%



PLANILHA RESUMO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL C/ DESONERAÇÃO |
|------------|---|----------------------------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 59.356,04 |
| 2.0 | REFORMA | |
| 2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 338,96 |
| 2.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | |
| 2.2.1 | DEMOLIÇÃO | 23.476,39 |
| 2.2.2 | RETIRADA | 40.351,56 |
| 2.3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | |
| 2.3.1 | VIGAS E PILARES | 32.573,97 |
| 2.3.2 | CONTRAPISO | 23.412,70 |
| 2.4 | PAREDES | 5.282,11 |
| 2.5 | COBERTURA | 155.253,98 |
| 2.6 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | 30.358,36 |
| 2.7 | REVESTIMENTO DE PISO | 149.054,96 |
| 2.8 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | 32.810,50 |
| 2.9 | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE | |
| 2.9.1 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 47.382,39 |
| 2.10 | ELÉTRICA | 5.551,82 |
| 2.11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS | 6.945,38 |
| 2.12 | PINTURA | 48.076,71 |
| | TOTAL ITEM 2.0 | 600.869,79 |
| 3.0 | COMPLEMENTARES | 4.982,32 |
| 4.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 34.847,62 |
| 5.0 | LIMPEZA | 231,10 |
| | TOTAL OBRA | 700.286,87 |

NAVIRAÍ, 13 DE MAIO DE 2021

FABIANO COSTA
CAU - A30439-5