



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**GERÊNCIA DE OBRAS**

**OBRA:** ÁREA ESPORTIVA - PARQUE SUCUPIRA  
**LOCAL:** AVENIDA CAARAPÓ - CENTRO - PARQUE SUCUPIRA  
**MUNICÍPIO:** NAVIRAÍ/MS  
**ÁREA:** **33737,80** m<sup>2</sup> Área total da revitalização  
**DATA:** 16/02/2022

**RESUMO DO ORÇAMENTO**

ITEM	ÁREA ESPORTIVA - PARQUE SUCUPIRA	TOTAL	%
	<b>VALOR GLOBAL</b>	<b>R\$387.085,06</b>	
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$19.050,24	4,92
1.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO	R\$9.083,74	2,35
1.3	QUADRA DE AREIA	R\$47.273,17	12,21
1.4	MINI ARENA	R\$122.159,87	31,56
1.5	ELÉTRICO	R\$33.927,37	8,76
1.6	GRADIS	R\$13.158,06	3,40
1.7	ÁREA DE ALONGAMENTO	R\$4.363,55	1,13
1.8	PASSEIO	R\$78.679,05	20,33
1.9	PORTAIS	R\$20.356,23	5,26
1.10	MOBILIÁRIO E SIMILARES	R\$39.033,78	10,08
	<b>TOTAL FINAL</b>	<b>R\$387.085,06</b>	<b>100,00</b>

Lais Motta Fiorentino Ganzarolli  
Arquiteta e Urbanista

Vanessa Borim  
Engenheira Elétrica

cau A100583-9

crea 139918