

27.477 v006							PLE - Planilha de Levantamento de Eventos						
Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		GIGOV		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		DATA ASSINATURA	
1038611-67/2017		845482/2017				MCIDADES		PLANEJAMENTO URBANO		PAVIMENTAÇÃO			
PROponente / Tomador						Município / UF		Localidade / Endereço		Objeto			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ						NAVIRAÍ - MS		BAIRRO JARDIM PARAISO		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NAS RUAS NELSON GOLN			
Nº CTEF		EMPRESA EXECUTORA		CNPJ		OBJETO DO CTEF				INÍCIO DA OBRA			
										01/01/2019			
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:													
Elaboração do documento				CREA/CAU									
Flávio Roberto Vendas Tanus				9432/D - MS									
Fiscalização				CREA/CAU				ART/RRT					
Flávio Roberto Vendas Tanus				9432/D - MS									



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1038611-67/2017	845482/2017		MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO	
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ			NAVIRAÍ - MS	BAIRRO JARDIM PARAISO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NAS RUAS NELSON	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra
						01/01/2019

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 561.543,66

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Nível	1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NAS RUAS NELSON GOLN ÇALVES, JORGE AMADO E AYRTON SENNA, BAIRRO JARDIM PARAISO											
Nível	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	16,00	375,48	6.007,68	2-Serviços Preliminares	16,00					
Serviço	1.1.0.2.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	9,00	606,84	5.461,56	2-Serviços Preliminares	9,00					
Nível	1.2.	TERRAPLANAGEM											
Nível	1.2.1.	CORTE E ATERRO											
Serviço	1.2.1.1.	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	3.428,66	2,05	7.028,75	3-Terraplanagem	814,36	1.212,72	1.401,58			
Serviço	1.2.1.2.	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	2.742,94	1,79	4.909,86	3-Terraplanagem	651,49	970,18	1.121,27			
Serviço	1.2.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	15.429,05	1,96	30.240,94	3-Terraplanagem	3.664,65	5.457,25	6.307,15			
Nível	1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA											
Serviço	1.3.0.1.	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	1.714,33	3,82	6.548,74	4-Pavimentação Asfáltica	407,18	606,36	700,79			
Serviço	1.3.0.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	640,02	119,72	76.623,19	4-Pavimentação Asfáltica	152,02	226,37	261,63			
Serviço	1.3.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	26.880,84	1,81	48.654,32	4-Pavimentação Asfáltica	6.384,63	9.507,75	10.988,46			
Serviço	1.3.0.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	4.571,57	6,43	29.395,20	4-Pavimentação Asfáltica	1.085,82	1.616,96	1.868,79			
Serviço	1.3.0.5.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	4.571,57	1,80	8.228,83	4-Pavimentação Asfáltica	1.085,82	1.616,96	1.868,79			
Serviço	1.3.0.6.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	137,14	1.257,59	172.465,89	4-Pavimentação Asfáltica	32,57	48,51	56,06			
Serviço	1.3.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	700,76	1,31	918,00	4-Pavimentação Asfáltica	166,44	247,86	286,46			

Frentes de Obra:

Rua Ayrton Senna	Rua Ayrton Senna	Rua Nelson Gonçalves			
1	2	3	4	5	6
21,22	39,84	63,59			
2,00	4,00	6,00			
0,59	1,18	1,77			
2,00	4,00	6,00			
302,90	437,95	477,77			
426,09	628,67	674,26			
6,00	12,00	24,00			
0,59	1,19	2,38			
0,59	1,19	2,38			
1,53	3,06	6,12			

Valor Total do Orçamento: R\$ 561.543,66

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Nível	1.4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
Serviço	1.4.0.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	124,65	32,75	4.082,29	5-Serviços complementares
Serviço	1.4.0.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	12,00	104,75	1.257,00	5-Serviços complementares
Serviço	1.4.0.3.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,54	678,09	2.400,44	5-Serviços complementares
Serviço	1.4.0.4.	SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO.	UNIDADE	12,00	227,74	2.732,88	5-Serviços complementares
Serviço	1.4.0.5.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.218,62	37,01	45.101,13	3-Terraplanagem
Serviço	1.4.0.6.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1.729,02	60,86	105.228,16	7-Calçadas
Serviço	1.4.0.7.	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA EM PLCA CIMENTICIA DE ALTA RESISTENCIA.	M	42,00	24,93	1.047,06	7-Calçadas
Nível	1.5.	RAMPAS					
Serviço	1.5.0.1.	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	4,16	275,37	1.145,54	6-Rampas
Serviço	1.5.0.2.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,16	183,34	762,69	6-Rampas
Serviço	1.5.0.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	10,71	121,71	1.303,51	6-Rampas

NAVIRAÍ - MS, 29 de janeiro de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: Flávio Roberto Vendas Tanus
CREA / CAU: 9432/D - MS

Nº OPERAÇÃO 1038611-67/2017	Nº SICONV 845482/2017	GIGOV	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ			Município / UF NAVIRAÍ - MS	Localidade / Endereço BAIRRO JARDIM PARAISO	Objeto PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NAS RUAS NELSON	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	Objeto do CTEF			Início da Obra 01/01/2019

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 561.543,66

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	-
2	Evento	Serviços Preliminares	R\$	11.469,24
2	1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	16,00
2	1.1.0.2.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	9,00
3	Evento	Terraplanagem	R\$	87.280,68
3	1.2.1.1.	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	3.428,66
3	1.2.1.2.	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	2.742,94
3	1.2.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	15.429,05
3	1.4.0.5.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.218,62
4	Evento	Pavimentação Asfáltica	R\$	342.834,17
4	1.3.0.1.	COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	1.714,33
4	1.3.0.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	640,02
4	1.3.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	26.880,84
4	1.3.0.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	4.571,57
4	1.3.0.5.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	4.571,57

Rua Ayrton Senna	Rua Ailton Senna	Rua Nelson Gonçalves			
1	2	3	4	5	6
142.421,65	195.304,93	223.817,08	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11.469,24	-	-	-	-	-
16,00	-	-	-	-	-
9,00	-	-	-	-	-
21.228,65	31.127,44	34.924,59	-	-	-
814,36	1.212,72	1.401,58	-	-	-
651,49	970,18	1.121,27	-	-	-
3.664,65	5.457,25	6.307,15	-	-	-
302,90	437,95	477,77	-	-	-
81.425,48	121.264,31	140.144,38	-	-	-
407,18	606,36	700,79	-	-	-
152,02	226,37	261,63	-	-	-
6.384,63	9.507,75	10.988,46	-	-	-
1.085,82	1.616,96	1.868,79	-	-	-
1.085,82	1.616,96	1.868,79	-	-	-

Serviços

Modo de Exibição:

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 561.543,66

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
4	1.3.0.6.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	137,14
4	1.3.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	700,76
5	Evento	Serviços complementares	R\$	10.472,61
5	1.4.0.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	124,65
5	1.4.0.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	12,00
5	1.4.0.3.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,54
5	1.4.0.4.	SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO.	UNIDADE	12,00
6	Evento	Rampas	R\$	3.211,74
6	1.5.0.1.	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	4,16
6	1.5.0.2.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,16
6	1.5.0.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	10,71
7	Evento	Calçadas	R\$	106.275,22
7	1.4.0.6.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1.729,02
7	1.4.0.7.	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA EM PLCA CIMENTICIA DE ALTA RESISTENCIA.	M	42,00

Rua Ayrton Senna	Rua Ayrton Senna	Rua Nelson Gonçalves			
142.421,65	195.304,93	223.817,08	-	-	-
1	2	3	4	5	6
32,57	48,51	56,06	-	-	-
166,44	247,86	286,46	-	-	-
1.760,01	3.434,87	5.277,73	-	-	-
21,22	39,84	63,59	-	-	-
2,00	4,00	6,00	-	-	-
0,59	1,18	1,77	-	-	-
2,00	4,00	6,00	-	-	-
456,85	918,30	1.836,59	-	-	-
0,59	1,19	2,38	-	-	-
0,59	1,19	2,38	-	-	-
1,53	3,06	6,12	-	-	-
26.081,42	38.560,02	41.633,78	-	-	-
426,09	628,67	674,26	-	-	-
6,00	12,00	24,00	-	-	-

NAVIRAÍ - MS, 29 de janeiro de 2019

Local e Data

Responsável Técnico: Flávio Roberto Vendas Tanus

CREA / CAU: 9432/D - MS



Grau de Sigilo
#PUBLICO

[illegible]

Responsável Técnico: Flávio Roberto Vanda
CREA / CAU: 9432/D - MS



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1038611-67/2017	845482/2017		MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO	
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ			NAVIRAÍ - MS	BAIRRO JARDIM PARAISO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS NAS RUAS NELSON	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA
						01/01/2019


% Realizado Acum.: 0,00% Período: DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO Medição: 01

Nº do Evento		Título dos Eventos		Rua Ayrton Senna	Rua Ayrton Senna	Rua Nelson Gonçalves																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--------------	--	--------------------	--	------------------	------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Datas das medições											
Medições		Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período	%	0,00%											
	R\$	-											
Acumulado	%	0,00%											
	R\$	-											

NAVIRAÍ - MS, 29 de janeiro de 2019
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: Flávio Roberto Vendas Tanus
CREA / CAU: 9432/D - MS
ART: 0



Grau de Sigilo
#PUBLICO

ACOMPANHAMENTO

Valor de Investimento: R\$ 561.543,66

METAS

NAVIRAÍ - MS, 29 de janeiro de 2019

Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: Flávio Roberto Vendas Tanus

CREA / CAU: 9432/D - MS

ART: 0