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oBJETO:  SERVICOS DE ENGENARIA, PROJETO E CONSULTORIA EM ILUMINAQAO PUBLICA
REF.: TERMO DE COOPERAQAO TECNICA TCT-PRF-020/2018 ELETROBRAS
Data : janeiro/2019
PLANILHA ORCAMENTARIA
D R ACAO OR o) OTA
A ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIAS
1 .Planllha d~e Acompanhamento F|.5|co do Proletof em model? 'fornemdo pela Contratante, preenchida com as XLSX 4.000,00 4.000,00
informagdes do sistema de IP existente e demais dados solicitados
2 Projeto Grafico de lluminagdo Publica, em modelo fornecido pela Contratante. PDF 14.950,00 14.950,00
3 Minuta do Termo de Referéncia — Materiais (luminaria ,braco, relé e demais equipamentos auxiliares). PDF 3.475,00 3.475,00
4 Minuta do Termo de Referéncia — Servigos (mdo-de-obra para substituigdo de lumindria, transporte, descarte e PDE 3.475,00 3.475,00
M&V).
s .Planllha d~e Acompanhamento F|.5|co do Proléto, em modelo fornecido pela'Contratant'e,' preenchida com as XLSX 4.000,00 4.000,00
informagdes do sistema de IP existente, do sistema proposto (LED) e demais dados solicitados.
SUBTOTAL ITEM 1: 29.900,00
D MEDIGAO E VERIFICACAO
11 Plano de Medigdo e Verificagdo (M&V) PDF 38.200,00 38.200,00
12 Relatério de linha de base PDF 4000,00 4.000,00
13 Relatdrio de medigdo e verificagdo PDF 4000,00 4.000,00
SUBTOTAL ITEM 2: 46.200,00
TOTAL DOS SERVICOSI 76.100,00

JOAO RICARDO SOMENSI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRA[
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERENCIA DE OBRAS
SERVIGOS DE ENGENARIA, PROJETO E CONSULTORIA EM ILUMINAGAO PUBLICA
TERMO DE COOPERAGAO TECNICA TCT-PRF-020/2018 ELETROBRAS
janeiro/2019
CRONOGRAMA GERAL DE INVESTIMENTO
SERVIGOS A EXECUTAR SERVIGOS A EXECUTAR SERVIGOS A EXECUTAR SERVICOS A EXECUTAR SERVIGOS A EXECUTAR SERVIGCOS A EXECUTAR
- VALOR DOS 30 DIAS 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
Em DESCRIGAO DOS SERVIGOS PESO %
G c SERVICOS " [ VALOR | SIMPL. ACUM. VALOR SIMPL. ACUM. VALOR | SIMPL. | ACUM. | VALOR | SIMPL. | ACUM. | VALOR | SIMPL. [ ACUM. | VALOR | SIMPL. [ ACUM.
% % % % % % % % % % % %
A_|ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIAS 29.900,00|  39,29%|  4.000,00 13,38% 13,38%|  21.900,00 73,24% 86,62%|  4.000,00 13,38%|  100,00% - 0,00%|  100,00% - 0,00%|  100,00% - 0,00%|  100,00%
D |MEDICAO E VERIFICAGAO 46.200,00]  60,71% - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00%
SUB-TOTAL [ 76.100,00] 100,00%|  4.000,00 | 5,26%| 526%| 21.90000 |  2878%|  34,03%| 4.000,00 | 526%|  39,20%) - 0,00%|  39,20%] -] 0,00%|  39,20%| - 0,00%|  39,20%|
ACUMULADO | 7610000 100,00%|  4.000,00 | 5,26%| 526%| 2590000 |  3403%|  3403%| 29.90000 |  39,29%|  39,29%| 29.900,00 |  39.20%|  39,29%| 29.900,00 |  39,29%|  39,29%| 29.900,00 |  39,29%|  39,29%|
[ CONCEDENTE [ 76.100,00] 100,00%|  4.000,00] 5,26%| 526%| 2190000  2878%|  34,03%|  4.000,00] 526%|  39,20%) 0,00] 0,00%|  39,29%] 0,00] 0,00%|  39,20%] 0,00/ 0,00%|  39,29%)|
| PROPONENTE [ 0,00 0,00%| 0,00] 0,00%| 0,00/ | 0,00%| 0,00/ [ 0,00%| 0,00] | 0,00%| 0,00] [ 0,00%| 0,00/ 0,00%|
SERVICOS A EXECUTAR SERVICOS A EXECUTAR SERVICOS A EXECUTAR SERVICOS A EXECUTAR SERVICOS A EXECUTAR SERVICOS A EXECUTAR
e DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR DOS PESO % 210 DIAS 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
SERVIGOS VALOR | SIMPL. | ACUM. VALOR | SIMPL. | ACUM. | VALOR | SIMPL. | ACUM. | VALOR | SIMPL. | ACUM. | VALOR | SIMPL. | ACUM. | VALOR | SIMPL. | ACUM.
% % % % % % % % % % % %
A_|ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIAS 29.900,00|  39,29% - 0,00%|  100,00% - 0,00%|  100,00% - 0,00%|  100,00% - 0,00%|  100,00% - 0,00%|  100,00% - 0,00%|  100,00%
D |MEDICAO E VERIFICAGAO 46.200,00|  60,71%|  38.200,00 82,68% 82,68% - 0,00% 82,68% - 0,00%|  82,68% - 000%|  82,68%| 4.000,00 8.66%|  91,34%| 4.000,00 8,66%  100,00%
SUB-TOTAL 76.100,00] 100,00%| 38.20000 |  50,20%|  89,49%| - 0,00%|  89,49%)| - 0,00%|  89,49%] - 0,00%|  89,49%| 4.000,00 [ 526%|  94,74%| 4.000,00 | 5,26%|  100,00%|
ACUMULADO 76.100,00] 100,00%| 68.100,00 |  50,20%|  89,49%| 68.100,00 |  89.49%|  89,49%| 68.10000 |  89,49%|  89,49%| 68.100,00 |  89.49%|  89.49%| 7210000 |  9474%|  94,74%| 76.100,00 | 100,00%|  100,00%|
[ CONCEDENTE 76.100,00] 100,00%|  38.200,00]  50,20%|  89.49%| 0,00] 0,00%|  89,49%)| 0,00] 0,00%|  89,49%| 0,00] 0,00%|  89,49%|  4.000,00] 526%|  94,74%|  4.000,00] 5,26%|  100,00%|
| PROPONENTE 000  000%)| 0,00] 0,00%| 0,00/ | 0,00%| 0,00/ 0,00%| 0,00] 0,00%| 0,00/ [ 0,00%| 0,00/ 0,00%|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERENCIA DE OBRAS

OBRA: SERVIGOS DE ENGENARIA, PROJETO E CONSULTORIA EM ILUMINAGAO PUBLICA
LOCAL : TERMO DE COOPERAGAO TECNICA TCT-PRF-020/2018 ELETROBRAS
Data : janeiro/2019

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM DISCRIMINAGAO TOTAL %

A [ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIAS | R$ 29.900,00] 39,29 |

[ D [MEDIGAO E VERIFICAGAO | R$ 46.200,00] 60,71 |
| TOTAL GERAL | 76.100,00 | 100,00 |
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