

SOMA de Área (total) m²				FRETE DE OBRA				
ITEM	CÓD. PLANILHA	MATERIAL DO PROJETO	EVENTO	LOCALIZAÇÃO	EDIFÍCIO PRINCIPAL	TERRENO	CASA DE BRIGO DE RESÍDUOS MAQUINAS	Total geral
1.10.0.1.	87477	BLOCO DE 8 FUIROS CERÂMICO	ALVENARIAS DO TÉRREO	CASA DE MAQUINAS			2,26	2,26
				PAREDES ADMINISTRATIVO	19,44			19,44
				PAREDES BRISE FRONTAL	5,87			5,87
				PAREDES BRISE POSTERIOR	16,25			16,25
				PAREDES CONSULTÓRIOS	121,13			121,13
				PAREDES CORREDOR	67,63			67,63
				PAREDES CORREDOR TEMP	2,95			2,95
				PAREDES DA RECEPÇÃO	28,53			28,53
				PAREDES FECHAMENTO DE VÃOS	4,04			4,04
				PAREDES FECHAMENTO DE VÃOS TEMP	2,20			2,20
				PAREDES LIXEIRA			16,87	16,87
				PAREDES PILAR DA FACHADA	6,71			6,71
				PAREDES PILAR POSTERIOR	1,89			1,89
				PAREDES SANITÁRIOS	20,54			20,54
				PAREDES SHAFT FRONTAL	5,90			5,90
				PAREDES SHAFT POSTERIOR	5,76			5,76
				ALVENARIAS DO TÉRREO Total	308,84		2,26	327,97
			ALVENARIAS DA COBERTURA	MARQUISE	3,40			3,40
				PAREDES BRISE FRONTAL COBERTURA	2,78			2,78
				PAREDES BRISE POSTERIOR COBERTURA	13,04			13,04
				PAREDES CENTRAL COBERTURA	106,90			106,90
				PAREDES PLATIBANDAS ADMINISTRATIVO	13,60			13,60
				PAREDES PLATIBANDAS CONSULTÓRIOS	39,54			39,54
				PAREDES PLATIBANDAS RECEPÇÃO	19,42			19,42
				PAREDES PLATIBANDAS TORRE	28,91			28,91
				ALVENARIAS DA COBERTURA Total	227,59			227,59
				BLOCO DE 8 FUIROS CERÂMICO Total	536,43		2,26	555,56
1.10.0.2.	87519	BLOCO DE 8 FUIROS CERÂMICO (DEITADO)	ALVENARIAS DO TÉRREO	PAREDES SANITÁRIOS	7,03			7,03
				ALVENARIAS DO TÉRREO Total	7,03			7,03
				BLOCO DE 8 FUIROS CERÂMICO (DEITADO) Total	7,03			7,03

SOMA de Área (total) m²					FRENTE DE OBRA				
ITEM	CÓD. PLANILHA	MATERIAL DO PROJETO	EVENTO	LOCALIZAÇÃO	EDIFÍCIO PRINCIPAL	TERRENO	CASA DE MÁQUINAS	CASA DE TRIGO DE RESÍDUOS	Total geral
1.10.0.3.	PMN-CP-005	BLOCO DE 8 FUROS CERÂMICO/IMPERMEABILIZAÇÃO	ALVENARIAS DO TÉRREO	CASA DE MÁQUINAS			16,75		16,75
				FLOREIRA INTERNA RECEPÇÃO	1,10				1,10
				PAREDES ADMINISTRATIVO	1,71				1,71
				PAREDES BRISE FRONTAL	0,43				0,43
				PAREDES BRISE POSTERIOR	1,18				1,18
				PAREDES CONSULTÓRIOS	10,87				10,87
				PAREDES CORREDOR	5,00				5,00
				PAREDES CORREDOR TEMP	0,24				0,24
				PAREDES DA RECEPÇÃO	2,95				2,95
				PAREDES ESCADARIA MAIOR		2,37			2,37
				PAREDES LIXEIRA				1,59	1,59
				PAREDES PILAR POSTERIOR	0,39				0,39
				PAREDES SANITÁRIOS	1,78				1,78
				PAREDES SHAFT FRONTAL	0,30				0,30
				PAREDES SHAFT POSTERIOR	0,39				0,39
				ALVENARIAS DO TÉRREO Total	26,34	2,37	16,75	1,59	47,05
		BLOCO DE 8 FUROS CERÂMICO/IMPERMEABILIZAÇÃO Total			26,34	2,37	16,75	1,59	47,05
1.10.0.4.	PMN-CP-006	BLOCO DE 8 FUROS CERÂMICO/IMPERMEABILIZAÇÃO (DEITADO)	ALVENARIAS DO TÉRREO	PAREDES SANITÁRIOS	0,64				0,64
				ALVENARIAS DO TÉRREO Total	0,64				0,64
		BLOCO DE 8 FUROS CERÂMICO/IMPERMEABILIZAÇÃO (DEITADO) Total			0,64				0,64
1.10.0.5.	72131	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 9X19X5 UMA VEZ	ALVENARIAS DO TÉRREO	EMBASAMENTO	0,95				0,95
				ALVENARIAS DO TÉRREO Total	0,95				0,95
		TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 9X19X5 UMA VEZ Total			0,95				0,95
1.10.0.6.	72132	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 9X19X5 MEIA VEZ	ALVENARIAS DO TÉRREO	CASA DE MÁQUINAS			3,98		3,98
				EMBASAMENTO	38,05				38,05
				FLOREIRA DOS FUNDOS		1,36			1,36
				FLOREIRA FACHADA FRONTAL	9,38				9,38
				PAREDES ESCADARIA MENOR		0,56			0,56
				PAREDES LIXEIRA				2,52	2,52
				ALVENARIAS DO TÉRREO Total	47,43	1,92	3,98	2,52	55,85
		TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 9X19X5 MEIA VEZ Total			47,43	1,92	3,98	2,52	55,85

SOMA de Área (total) m²					FRETE DE OBRA				
ITEM	CÓD. PLANILHA	MATERIAL DO PROJETO	EVENTO	LOCALIZAÇÃO	EDIFÍCIO PRINCIPAL	TERRENO	CASA DE TRIGO DE RESÍDUOS MAQUINAS	Total geral	
1.13.0.1.	87897	CHAPISCO EXT	REBOCO EXTERNO	CASA DE MAQUINAS			40,62	40,62	
				EMBASAMENTO	63,02			63,02	
				FLOREIRA DOS FUNDOS		2,73		2,73	
				FLOREIRA FACHADA FRONTAL	19,76			19,76	
				FLOREIRA INTERNA RECEPÇÃO	2,26			2,26	
				MARQUISE	5,30			5,30	
				PAREDES ESCADARIA MAIOR		4,72		4,72	
				PAREDES ESCADARIA MENOR		1,09		1,09	
				PAREDES LIXEIRA			21,06	21,06	
				REV EXTERNO COBERTURA CONSULTÓRIOS	107,06			107,06	
				REV EXTERNO COBERTURA RECEPÇÃO	92,26			92,26	
				REV EXTERNO FACHADA FRONTAL	79,38			79,38	
				REV EXTERNO FACHADA LATERAL DIREITA	122,01			122,01	
				REV EXTERNO FACHADA LATERAL ESQUERDA	60,58			60,58	
				REV EXTERNO FACHADA POSTERIOR	105,63			105,63	
				REV INTERNO TORRE	29,13			29,13	
				REBOCO EXTERNO Total	686,39	8,54	40,62	21,06	756,61
				CHAPISCO EXT Total	686,39	8,54	40,62	21,06	756,61
1.13.0.10.	87273	REV_PAREDE-CERÂMICO 1 LINHA	REVESTIMENTOS	PAREDES LIXEIRA			19,79	19,79	
				REV SANITÁRIO FEM.	20,74			20,74	
				REV SANITÁRIO MASC.	20,56			20,56	
				REVESTIMENTOS Total	41,30			19,79	61,09
				REV_PAREDE-CERÂMICO 1 LINHA Total	41,30			19,79	61,09
1.13.0.2.	87879	CHAPISCO INT	REBOCO INTERNO	CASA DE MAQUINAS			2,45	2,45	
				PAREDES LIXEIRA			20,64	20,64	
				REV CIRCULAÇÃO	76,86			76,86	
				REV CIRCULAÇÃO TEMP	3,49			3,49	
				REV ADMINISTRAÇÃO	15,54			15,54	
				REV ADMINISTRAÇÃO TEMP	3,30			3,30	
				REV ARQUIVO	23,33			23,33	
				REV CONSULTÓRIO 1	38,64			38,64	
				REV CONSULTÓRIO 2	38,51			38,51	
				REV CONSULTÓRIO 3	38,38			38,38	
				REV CONSULTÓRIO 4	38,86			38,86	
				REV CONSULTÓRIO 5	38,86			38,86	
				REV CONSULTÓRIO 6	37,94			37,94	
				REV CONSULTÓRIO 7	30,80			30,80	
				REV RECEPÇÃO	57,92			57,92	
				REV SANITÁRIO FEM.	18,89			18,89	
				REV SANITÁRIO MASC.	18,83			18,83	
				REBOCO INTERNO Total	480,15		2,45	20,64	503,24
				CHAPISCO INT Total	480,15		2,45	20,64	503,24

SOMA de Área (total) m²					FRETE DE OBRA				
ITEM	CÓD. PLANILHA	MATERIAL DO PROJETO	EVENTO	LOCALIZAÇÃO	EDIFÍCIO PRINCIPAL	TERRENO	CASA DE MÁQUINAS	CASA DE TRIGO DE RESÍDUOS	Total geral
1.13.0.3.	87882	CHAPISCO INT EM TETO	REBOCO INTERNO	MARQUISE	13,84				13,84
				REV CIRCULAÇÃO	34,12				34,12
				REV ADMINISTRAÇÃO	12,39				12,39
				REV ARQUIVO	7,39				7,39
				REV CONSULTÓRIO 1	17,70				17,70
				REV CONSULTÓRIO 2	17,70				17,70
				REV CONSULTÓRIO 3	17,70				17,70
				REV CONSULTÓRIO 4	17,70				17,70
				REV CONSULTÓRIO 5	17,70				17,70
				REV CONSULTÓRIO 6	17,70				17,70
				REV CONSULTÓRIO 7	17,90				17,90
				REV SANITÁRIO FEM.	3,92				3,92
				REV SANITÁRIO MASC.	3,92				3,92
				REBOCO INTERNO Total	199,68				199,68
		CHAPISCO INT EM TETO Total			199,68				199,68
1.13.0.4.	PMN-CP-009	EMBOÇO INT/IMPERMEABILIZAÇÃO	REBOCO INTERNO	CASA DE MÁQUINAS			0,07		0,07
				FLOREIRA INTERNA RECEPÇÃO	0,30				0,30
				PAREDES LIXEIRA				20,26	20,26
				REV CIRCULAÇÃO	2,27				2,27
				REV CIRCULAÇÃO TEMP	0,13				0,13
				REV ADMINISTRAÇÃO	0,43				0,43
				REV ADMINISTRAÇÃO TEMP	0,10				0,10
				REV ARQUIVO	0,64				0,64
				REV CONSULTÓRIO 1	1,02				1,02
				REV CONSULTÓRIO 2	1,03				1,03
				REV CONSULTÓRIO 3	1,03				1,03
				REV CONSULTÓRIO 4	1,04				1,04
				REV CONSULTÓRIO 5	1,04				1,04
				REV CONSULTÓRIO 6	1,03				1,03
				REV CONSULTÓRIO 7	0,60				0,60
				REV RECEPÇÃO	2,10				2,10
				REV SANITÁRIO FEM.	19,49				19,49
				REV SANITÁRIO MASC.	19,38				19,38
				REBOCO INTERNO Total	51,63		0,07	20,26	71,96
		EMBOÇO INT/IMPERMEABILIZAÇÃO Total			51,63		0,07	20,26	71,96
1.13.0.5.	87792	REBOCO EXT	REBOCO EXTERNO	CASA DE MÁQUINAS			1,57		1,57
				MARQUISE	5,29				5,29
				PAREDES LIXEIRA				9,88	9,88
				REV EXTERNO COBERTURA CONSULTÓRIOS	125,10				125,10
				REV EXTERNO COBERTURA RECEPÇÃO	115,21				115,21
				REV EXTERNO FACHADA FRONTAL	85,88				85,88
				REV EXTERNO FACHADA LATERAL DIREITA	124,80				124,80
				REV EXTERNO FACHADA LATERAL ESQUERDA	47,08				47,08
				REV EXTERNO FACHADA POSTERIOR	92,45				92,45
				REV INTERNO TORRE	32,89				32,89
				REBOCO EXTERNO Total	628,70		1,57	9,88	640,15
		REBOCO EXT Total			628,70		1,57	9,88	640,15

SOMA de Área (total) m²					FRETE DE OBRA				
ITEM	CÓD. PLANILHA	MATERIAL DO PROJETO	EVENTO	LOCALIZAÇÃO	EDIFÍCIO PRINCIPAL	TERRENO	CASA DE MÁQUINAS	CASA DE TRIGO DE RESÍDUOS	Total geral
1.13.0.6.	87535	REBOCO INT	REBOCO INTERNO	CASA DE MÁQUINAS			1,37		1,37
				REV CIRCULAÇÃO	56,55				56,55
				REV CIRCULAÇÃO TEMP	2,72				2,72
				REV ADMINISTRAÇÃO	11,03				11,03
				REV ADMINISTRAÇÃO TEMP	2,59				2,59
				REV ARQUIVO	15,91				15,91
				REV CONSULTÓRIO 1	26,46				26,46
				REV CONSULTÓRIO 2	27,15				27,15
				REV CONSULTÓRIO 3	26,90				26,90
				REV CONSULTÓRIO 4	27,05				27,05
				REV CONSULTÓRIO 5	27,05				27,05
				REV CONSULTÓRIO 6	26,31				26,31
				REV CONSULTÓRIO 7	22,17				22,17
				REV RECEPÇÃO	47,61				47,61
				REBOCO INTERNO Total	319,50		1,37		320,87
				REBOCO INT Total	319,50		1,37		320,87
1.13.0.7.	89048	REBOCO INT EM TETO	REBOCO INTERNO	MARQUISE	14,15				14,15
				REV CIRCULAÇÃO	34,12				34,12
				REV ADMINISTRAÇÃO	12,39				12,39
				REV ARQUIVO	7,39				7,39
				REV CONSULTÓRIO 1	17,34				17,34
				REV CONSULTÓRIO 2	17,42				17,42
				REV CONSULTÓRIO 3	17,42				17,42
				REV CONSULTÓRIO 4	17,42				17,42
				REV CONSULTÓRIO 5	17,42				17,42
				REV CONSULTÓRIO 6	17,34				17,34
				REV CONSULTÓRIO 7	17,90				17,90
				REV SANITÁRIO FEM.	3,92				3,92
				REV SANITÁRIO MASC.	3,92				3,92
				REBOCO INTERNO Total	198,15				198,15
				REBOCO INT EM TETO Total	198,15				198,15
1.13.0.8.	98561	REBOCO EXT/IMPERMEABILIZAÇÃO	REBOCO EXTERNO	CASA DE MÁQUINAS			39,11		39,11
				EMBASAMENTO	75,20				75,20
				FLOREIRA DOS FUNDOS		2,73			2,73
				FLOREIRA FACHADA FRONTAL	18,16				18,16
				FLOREIRA INTERNA RECEPÇÃO	1,95				1,95
				PAREDES ESCADARIA MAIOR		4,72			4,72
				PAREDES ESCADARIA MENOR		1,09			1,09
				PAREDES LIXEIRA				11,41	11,41
				REV EXTERNO FACHADA FRONTAL	17,79				17,79
				REV EXTERNO FACHADA LATERAL DIREITA	16,08				16,08
				REV EXTERNO FACHADA LATERAL ESQUERDA	22,04				22,04
				REV EXTERNO FACHADA POSTERIOR	19,50				19,50
				REBOCO EXTERNO Total	170,72	8,54	39,11	11,41	229,78
				REBOCO EXT/IMPERMEABILIZAÇÃO Total	170,72	8,54	39,11	11,41	229,78

SOMA de Área (total) m²					FRETE DE OBRA			
ITEM	CÓD. PLANILHA	MATERIAL DO PROJETO	EVENTO	LOCALIZAÇÃO	EDIFÍCIO PRINCIPAL	TERRENO	CASA DE TRIGO DE RESÍDUOS MAQUINAS	Total geral
1.13.0.9.	98561	REBOCO INT/IMPERMEABILIZAÇÃO	REBOCO INTERNO	CASA DE MAQUINAS			0,94	0,94
				REV CIRCULAÇÃO	25,85			25,85
				REV CIRCULAÇÃO TEMP	1,39			1,39
				REV ADMINISTRAÇÃO	5,88			5,88
				REV ADMINISTRAÇÃO TEMP	1,33			1,33
				REV ARQUIVO	8,54			8,54
				REV CONSULTÓRIO 1	14,21			14,21
				REV CONSULTÓRIO 2	14,09			14,09
				REV CONSULTÓRIO 3	13,98			13,98
				REV CONSULTÓRIO 4	14,06			14,06
				REV CONSULTÓRIO 5	14,06			14,06
				REV CONSULTÓRIO 6	14,32			14,32
				REV CONSULTÓRIO 7	10,09			10,09
				REV RECEPÇÃO	21,79			21,79
				REBOCO INTERNO Total	159,59		0,94	160,53
				REBOCO INT/IMPERMEABILIZAÇÃO Total	159,59		0,94	160,53
1.15.0.1.	98680	CONCRETO DESEMPENADO (CALÇADA)	REVESTIMENTOS	CASA DE MAQUINAS			6,88	6,88
				REVESTIMENTOS Total			6,88	6,88
				CALÇADAS		323,01		323,01
				CALÇADAS Total		323,01		323,01
				CONCRETO DESEMPENADO (CALÇADA) Total		323,01	6,88	329,89
1.15.0.2.	87620	CONTRAPISO	REVESTIMENTOS	PAREDES LIXEIRA				5,17
				REV CIRCULAÇÃO	33,12			33,12
				REV CIRCULAÇÃO TEMP	2,30			2,30
				REV ADMINISTRAÇÃO	10,22			10,22
				REV ADMINISTRAÇÃO TEMP	2,41			2,41
				REV ARQUIVO	7,55			7,55
				REV CONSULTÓRIO 1	17,64			17,64
				REV CONSULTÓRIO 2	17,64			17,64
				REV CONSULTÓRIO 3	17,64			17,64
				REV CONSULTÓRIO 4	17,64			17,64
				REV CONSULTÓRIO 5	17,64			17,64
				REV CONSULTÓRIO 6	17,64			17,64
				REV CONSULTÓRIO 7	18,03			18,03
				REV RECEPÇÃO	51,25			51,25
				REV SANITÁRIO FEM.	4,26			4,26
				REV SANITÁRIO MASC.	4,07			4,07
				REVESTIMENTOS Total	239,05			244,22
				CONTRAPISO Total	239,05		5,17	244,22

SOMA de Área (total) m²					FRETE DE OBRA			
ITEM	CÓD. PLANILHA	MATERIAL DO PROJETO	EVENTO	LOCALIZAÇÃO	EDIFÍCIO PRINCIPAL	TERRENO	CASA DE 3RIGO DE RESÍDUOS MAQUINAS	Total geral
1.15.0.3.	93389	REV_PISO-CERÂMICO 1 LINHA (RODAPE)	REVESTIMENTOS	CASA DE MAQUINAS			0,07	0,07
				FLOREIRA INTERNA RECEPÇÃO	0,30			0,30
				REV CIRCULAÇÃO	2,39			2,39
				REV CIRCULAÇÃO TEMP	0,15			0,15
				REV ADMINISTRAÇÃO	0,47			0,47
				REV ADMINISTRAÇÃO TEMP	0,11			0,11
				REV ARQUIVO	0,66			0,66
				REV CONSULTÓRIO 1	1,11			1,11
				REV CONSULTÓRIO 2	1,14			1,14
				REV CONSULTÓRIO 3	1,12			1,12
				REV CONSULTÓRIO 4	1,12			1,12
				REV CONSULTÓRIO 5	1,12			1,12
				REV CONSULTÓRIO 6	1,12			1,12
				REV CONSULTÓRIO 7	0,67			0,67
				REV RECEPÇÃO	2,43			2,43
			REVESTIMENTOS Total		13,91		0,07	13,98
		REV_PISO-CERÂMICO 1 LINHA (RODAPE) Total			13,91		0,07	13,98
		REV_PISO-CERÂMICO 1 LINHA	REVESTIMENTOS	REV CIRCULAÇÃO	33,10			33,10
				REV CIRCULAÇÃO TEMP	2,30			2,30
				REV ADMINISTRAÇÃO	10,22			10,22
				REV ADMINISTRAÇÃO TEMP	2,41			2,41
				REV ARQUIVO	7,55			7,55
				REV CONSULTÓRIO 1	17,64			17,64
				REV CONSULTÓRIO 2	17,64			17,64
				REV CONSULTÓRIO 3	17,64			17,64
				REV CONSULTÓRIO 4	17,64			17,64
				REV CONSULTÓRIO 5	17,64			17,64
				REV CONSULTÓRIO 6	17,64			17,64
				REV CONSULTÓRIO 7	18,03			18,03
				REV RECEPÇÃO	51,13			51,13
				REV SANITÁRIO FEM.	4,18			4,18
				REV SANITÁRIO MASC.	3,99			3,99
			REVESTIMENTOS Total		238,75			238,75
		REV_PISO-CERÂMICO 1 LINHA Total			238,75			238,75
1.15.0.4.	87248	REV_PISO-CERÂMICO 2 LINHA	REVESTIMENTOS	PAREDES LIXEIRA			5,17	5,17
			REVESTIMENTOS Total				5,17	5,17
		REV_PISO-CERÂMICO 2 LINHA Total					5,17	5,17

SOMA de Área (total) m²					FRETE DE OBRA			
ITEM	CÓD. PLANILHA	MATERIAL DO PROJETO	EVENTO	LOCALIZAÇÃO	EDIFÍCIO PRINCIPAL	TERRENO	CASA DE TRIGO DE RESÍDUOS MAQUINAS	Total geral
1.15.0.5.	98671	GRANITO	REVESTIMENTOS	FLOREIRA DOS FUNDOS		0,73		0,73
				FLOREIRA FACHADA FRONTAL	1,69			1,69
				FLOREIRA INTERNA RECEPÇÃO	0,50			0,50
				PAREDES LIXEIRA			0,42	0,42
				REV CIRCULAÇÃO	0,39			0,39
				REV ADMINISTRAÇÃO	0,18			0,18
				REV ARQUIVO	0,18			0,18
				REV CONSULTÓRIO 7	0,18			0,18
				REV EXTERNO FACHADA LATERAL ESQUERDA	3,08			3,08
				REV RECEPÇÃO	0,80			0,80
				REV SANITÁRIO FEM.	0,15			0,15
				REV SANITÁRIO MASC.	0,15			0,15
			REVESTIMENTOS Total		7,30	0,73	0,42	8,45
		GRANITO Total			7,30	0,73	0,42	8,45
1.16.0.1.	88494	MASSA CORRIDA	PINTURA INTERNA	MARQUISE	14,15			14,15
				REV CIRCULAÇÃO	34,12			34,12
				REV ADMINISTRAÇÃO	12,39			12,39
				REV ARQUIVO	7,39			7,39
				REV CONSULTÓRIO 1	17,34			17,34
				REV CONSULTÓRIO 2	17,42			17,42
				REV CONSULTÓRIO 3	17,42			17,42
				REV CONSULTÓRIO 4	17,42			17,42
				REV CONSULTÓRIO 5	17,42			17,42
				REV CONSULTÓRIO 6	17,34			17,34
				REV CONSULTÓRIO 7	17,90			17,90
				REV RECEPÇÃO	53,43			53,43
				REV SANITÁRIO FEM.	3,92			3,92
				REV SANITÁRIO MASC.	3,92			3,92
			PINTURA INTERNA Total		251,58			251,58
			PINTURA EXTERNA	REV EXTERNO FACHADA FRONTAL	23,90			23,90
			PINTURA EXTERNA Total		23,90			23,90
		MASSA CORRIDA Total			275,48			275,48

SOMA de Área (total) m²				FRETE DE OBRA				
ITEM	CÓD. PLANILHA	MATERIAL DO PROJETO	EVENTO	LOCALIZAÇÃO	EDIFÍCIO PRINCIPAL	TERRENO	CASA DE TRIGO DE RESÍDUOS MAQUINAS	Total geral
1.16.0.2.	88495	MASSA CORRIDA	PINTURA INTERNA	CASA DE MAQUINAS			2,29	2,29
				FLOREIRA INTERNA RECEPÇÃO	0,86			0,86
				REV CIRCULAÇÃO	90,16			90,16
				REV CIRCULAÇÃO TEMP	4,86			4,86
				REV ADMINISTRAÇÃO	18,65			18,65
				REV ADMINISTRAÇÃO TEMP	4,62			4,62
				REV ARQUIVO	26,14			26,14
				REV CONSULTÓRIO 1	43,65			43,65
				REV CONSULTÓRIO 2	44,90			44,90
				REV CONSULTÓRIO 3	44,10			44,10
				REV CONSULTÓRIO 4	44,10			44,10
				REV CONSULTÓRIO 5	44,10			44,10
				REV CONSULTÓRIO 6	44,45			44,45
				REV CONSULTÓRIO 7	35,83			35,83
				REV RECEPÇÃO	82,48			82,48
				PINTURA INTERNA Total	528,90		2,29	531,19
			PINTURA EXTERNA	CASA DE MAQUINAS			37,39	37,39
				FLOREIRA DOS FUNDOS		1,49		1,49
				FLOREIRA FACHADA FRONTAL	9,70			9,70
				MARQUISE	5,29			5,29
				PAREDES ESCADARIA MAIOR		4,72		4,72
				PAREDES ESCADARIA MENOR		0,56		0,56
				PAREDES LIXEIRA			18,83	18,83
				REV EXTERNO COBERTURA CONSULTÓRIOS	149,63			149,63
				REV EXTERNO COBERTURA RECEPÇÃO	115,57			115,57
				REV EXTERNO FACHADA FRONTAL	132,00			132,00
				REV EXTERNO FACHADA LATERAL DIREITA	140,86			140,86
				REV EXTERNO FACHADA LATERAL ESQUERDA	84,48			84,48
				REV EXTERNO FACHADA POSTERIOR	114,26			114,26
				REV INTERNO TORRE	36,53			36,53
				PINTURA EXTERNA Total	788,32	6,77	37,39	851,31
			MASSA CORRIDA Total		1317,22	6,77	39,68	1382,50

SOMA de Área (total) m²					FRETE DE OBRA							
ITEM	CÓD. PLANILHA	MATERIAL DO PROJETO	EVENTO	LOCALIZAÇÃO	EDIFÍCIO PRINCIPAL	TERRENO	CASA DE TRIGO DE RESÍDUOS MAQUINAS	Total geral				
1.16.0.4.	88488	PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETOS	PINTURA INTERNA	MARQUISE	14,15			14,15				
				REV CIRCULAÇÃO	34,12			34,12				
				REV ADMINISTRAÇÃO	12,39			12,39				
				REV ARQUIVO	7,39			7,39				
				REV CONSULTÓRIO 1	17,34			17,34				
				REV CONSULTÓRIO 2	17,42			17,42				
				REV CONSULTÓRIO 3	17,42			17,42				
				REV CONSULTÓRIO 4	17,42			17,42				
				REV CONSULTÓRIO 5	17,42			17,42				
				REV CONSULTÓRIO 6	17,34			17,34				
				REV CONSULTÓRIO 7	17,90			17,90				
				REV RECEPÇÃO	53,43			53,43				
				REV SANITÁRIO FEM.	3,92			3,92				
				REV SANITÁRIO MASC.	3,92			3,92				
				PINTURA INTERNA Total					251,58			251,58
				PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETOS Total					251,58			251,58
				1.16.0.5.	88489	PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES	PINTURA INTERNA	REV EXTERNO FACHADA FRONTAL	23,90			23,90
PINTURA EXTERNA Total								23,90		23,90		
PINTURA EXTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETOS Total					23,90			23,90				
1.16.0.5.	88489	PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES	PINTURA INTERNA	CASA DE MAQUINAS			2,29	2,29				
				FLOREIRA INTERNA RECEPÇÃO	0,86			0,86				
				REV CIRCULAÇÃO	90,16			90,16				
				REV CIRCULAÇÃO TEMP	4,86			4,86				
				REV ADMINISTRAÇÃO	18,65			18,65				
				REV ADMINISTRAÇÃO TEMP	4,62			4,62				
				REV ARQUIVO	26,14			26,14				
				REV CONSULTÓRIO 1	43,65			43,65				
				REV CONSULTÓRIO 2	44,90			44,90				
				REV CONSULTÓRIO 3	44,10			44,10				
				REV CONSULTÓRIO 4	44,10			44,10				
				REV CONSULTÓRIO 5	44,10			44,10				
				REV CONSULTÓRIO 6	44,45			44,45				
				REV CONSULTÓRIO 7	35,83			35,83				
				REV RECEPÇÃO	82,48			82,48				
PINTURA INTERNA Total					528,90		2,29	531,19				
PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES Total					528,90		2,29	531,19				

SOMA de Área (total) m²					FRETE DE OBRA				
ITEM	CÓD. PLANILHA	MATERIAL DO PROJETO	EVENTO	LOCALIZAÇÃO	EDIFÍCIO PRINCIPAL	TERRENO	CASA DE TRIGO DE RESÍDUOS	Total geral	
1.16.0.6.	88489	PINTURA EXTERNA	PINTURA EXTERNA	CASA DE MAQUINAS			37,39	37,39	
				FLOREIRA DOS FUNDOS		1,49		1,49	
				FLOREIRA FACHADA FRONTAL	9,70			9,70	
				MARQUISE	5,29			5,29	
				PAREDES ESCADARIA MAIOR		4,72		4,72	
				PAREDES ESCADARIA MENOR		0,56		0,56	
				PAREDES LIXEIRA			18,83	18,83	
				REV EXTERNO COBERTURA CONSULTÓRIOS	149,63			149,63	
				REV EXTERNO COBERTURA RECEPÇÃO	115,57			115,57	
				REV EXTERNO FACHADA FRONTAL	132,00			132,00	
				REV EXTERNO FACHADA LATERAL DIREITA	140,86			140,86	
				REV EXTERNO FACHADA LATERAL ESQUERDA	84,48			84,48	
				REV EXTERNO FACHADA POSTERIOR	114,26			114,26	
				REV INTERNO TORRE	36,53			36,53	
				PINTURA EXTERNA Total	788,32	6,77	37,39	18,83	851,31
				PINTURA EXTERNA Total	788,32	6,77	37,39	18,83	851,31
1.19.0.1.	98504	GRAMA	PAISAGISMO	FLOREIRA BRISE FRONTAL	4,23			4,23	
				FLOREIRA BRISE POSTERIOR	10,52			10,52	
				FLOREIRA DOS FUNDOS		1,54		1,54	
				FLOREIRA FACHADA FRONTAL	14,39			14,39	
				FLOREIRA INTERNA RECEPÇÃO	2,55			2,55	
				GRAMA TERRENO		122,50		122,50	
				PAISAGISMO Total	31,69	124,04		155,73	
				GRAMA Total	31,69	124,04		155,73	
1.8.0.13.	96109	PLACA DE GESSO ACARTONADO	FORRO	REV RECEPÇÃO	53,43			53,43	
				FORRO Total	53,43			53,43	
				PLACA DE GESSO ACARTONADO Total	53,43			53,43	
1.8.0.14.	PMN-CP-033	PLACA CIMENTÍCIA	FORRO	REV EXTERNO FACHADA FRONTAL	23,90			23,90	
				FORRO Total	23,90			23,90	
				PLACA CIMENTÍCIA Total	23,90			23,90	

SOMA de Área (total) m²					FRENTE DE OBRA			
ITEM	CÓD. PLANILHA	MATERIAL DO PROJETO	EVENTO	LOCALIZAÇÃO	EDIFÍCIO PRINCIPAL	TERRENO	CASA DE TRIGO DE RESÍDUOS MAQUINAS	Total geral
1.9.0.1.	74106/001	TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN	IMPERMEABILIZAÇÃO	CASA DE MAQUINAS			3,28	3,28
				EMBASAMENTO	57,17			57,17
				FLOREIRA DOS FUNDOS		1,24		1,24
				FLOREIRA FACHADA FRONTAL	11,34			11,34
				FLOREIRA INTERNA RECEPÇÃO	1,09			1,09
				PAREDES ESCADARIA MENOR		0,53		0,53
				PAREDES LIXEIRA				2,70
			IMPERMEABILIZAÇÃO Total		69,60	1,77	3,28	77,35
		TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN Total			69,60	1,77	3,28	77,35

CARLOS EDUARDO BATISTA DA SILVA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU Nº A66193-7