



LEGENDAS

- PISO INTERTRAVADO
- PISO CONCRETO
- PISO CONCREGRAMA
- PINTURA BRANCA
- PINTURA VERMELHA
- DTI 1
- GUIA REBAIXADA
- FORRAÇÃO CLOROFITO
- FORRAÇÃO MARGARIDA DE CABO
- FORRAÇÃO DINIZ HERAS
- FORRAÇÃO ABACAXI ROXO
- ARVORE EXISTENTE
- ARVORE A PLANTAR
- POSTE
- FAIXA SECCIONADA CICLOVIA
- PROJEÇÃO CANTEIRO EXISTENTE
- AMPLIAÇÃO

N.R	NIVEL RUA	0,00
N.P	NIVEL PASSEIO	0,08
N.C	NIVEL CICLOVIA	0,15
R	RAMPA	1=8,33%
DTI	DETALHE 01 - REBAIXO	

PLANTA
ESCALA 1:350

ARQUITETÔNICO

Projeto: PROJETO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS:
 AV. CAMPO GRANDE
 AV. DOURADOS
 AV. WEIMAR GONÇALVES TORRES
 AV. AMÉLIA FUKUDA
 AV. IGUAQUEMI
 AV. CAARAPÓ
 AV. AMAMBÁI
 AV. PONTA PORÁ

Conteúdo: PAISAGISMO - CICLOVIA - ESTACIONAMENTO

Prefeitura Municipal de Naviraí
 cnpj - 03.155.934/0001-90

QUADRO DE ÁREAS (M²):	Data: FEV./ 2020	Projeto nº UNICA	
AVENIDA	EXISTENTE	AMPLIAR	TOTAL
AV. CAMPO GRANDE	351,70	31,40	383,10
AV. DOURADOS	344,40	33,30	377,70
AV. WEIMAR G. TORRES	351,90	33,20	385,10
AV. AMÉLIA FUKUDA	339,70	32,90	372,60
AV. IGUAQUEMI	321,90	30,00	351,90
AV. CAARAPÓ	347,10	33,30	380,40
AV. AMAMBÁI	348,70	31,30	380,00
AV. PONTA PORÁ	336,60	38,50	375,10
TOTAL	2.742,00	263,90	3005,90

SITUAÇÃO:

Aprovação:

ANA PAULA K. S. ROCHA
 GERENTE DE OBRAS
 GERENCIA DE OBRAS

LAÍS MOTTA F. GANZAROLLI
 Arquiteta - CAU 190263-9
 Responsável Técnico

art: 9.361.448
 RETIFICADOR 9361439