



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
GERÊNCIA DE OBRAS

PADRÕES DE ENTRADA DE ENERGIA CASAS SHAKESPEARE

RESUMO DO ORÇAMENTO		
SERVIÇOS	VALORES	PORCENTAGEM
SERVIÇOS PRELIMINARES	339,20	1,45%
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	22.974,08	98,55%
TOTAL	23.313,28	100,00%

VANESSA BORIN
Engenheira Eletricista CREA/PR 139918
Matrícula 8658-4

JORGE LUIS DE LÚCIA
Gerente de Obras
