


PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PROJETO: REFORMA CRECHE EVA MORAES DE OLIVEIRA
LOCAL: AV. PONTA PORÃ, 858 - NAVIRAÍ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)

SINAPI: MAI/2021 DES.
AGESUL: JAN/2021 DES.
SBC: MAR/2021 DES.
BDI: 28,82%



PLANILHA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL S/ DESONERAÇÃO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	49.696,50
2.0	REFORMA	
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	
2.1.1	DEMOLIÇÃO	6.512,88
2.1.2	RETIRADA	16.286,08
2.2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	6.944,31
2.3	COBERTURA	174.397,73
2.4	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	89.601,93
2.5	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	39.988,39
2.6	LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE	
2.6.1	LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS	13.813,87
2.6.2	ACESSIBILIDADE	5.090,40
2.7	PINTURA	84.273,94
	TOTAL 2.0	436.909,53
3.0	COMPLEMENTARES	13.545,59
4.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.421,92
5.0	LIMPEZA	499,36
	TOTAL OBRA	525.072,90

NAVIRAÍ, 13 DE MAIO DE 2021

FABIANO COSTA
CAU - A30439-5