

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PROJETO: REFORMA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES
LOCAL: RUA HORTÊNCIA, 340 - NAVIRAÍ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)

SINAPI: MAI/2021 DES.
AGESUL: JAN/2021 DES.
SBC: MAR/2021 DES.
BDI: 28,82%



PLANILHA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.173,46
2.0	REFORMA	
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	13.979,69
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	
2.2.1	DEMOLIÇÃO	7.479,76
2.2.2	RETIRADA	40.409,80
2.3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	
2.3.1	VIGAS E PILARES	27.277,62
2.3.2	CONTRAPISO	28.263,89
2.4	PAREDES	3.867,58
2.5	COBERTURA	78.989,69
2.6	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	198.365,00
2.7	REVESTIMENTO DE PISO	6.756,24
2.8	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	43.857,95
2.9	LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE	
2.9.1	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	18.350,98
2.9.2	ACESSIBILIDADE	8.851,52
2.10	ELÉTRICA	5.704,94
2.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS	4.006,49
2.12	PINTURA	123.540,45
	TOTAL 2.0	609.701,60
3.0	COMPLEMENTARES	65.893,92
4.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37.195,96
5.0	LIMPEZA	258,79
	TOTAL OBRA	747.223,73

NAVIRAÍ, 13 DE MAIO DE 2021

FABIANO COSTA
CAU - A30439-5