

**NAVIRAÍ**  
PREFEITURA MUNICIPAL

NOSSA CIDADE, NOSSO LUGAR!

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**

GERÊNCIA DE OBRAS E GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO

**RESUMO DOS SERVIÇOS**

Objeto:	<b>IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>		RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município:	<b>NAVIRAÍ-MS</b>		FÁBIO MARQUES RIBEIRO ENGENHEIRO CIVIL
Local:	<b>PROLONGAMENTO DA AV. JOÃO RIGONATO. MAT. 40.318 CRI - NAVIRAÍ/MS</b>		
Prazo exec.:	<b>120 dias</b>	<b>Data Orçamento: 28/11/2021</b>	<b>BDI: 24,67% SERVIÇOS</b>
Sist./Ref.:	SINAPI (maio /2021), AGESUL DEIURB (maio /2021)		
Item	SERVIÇO	%	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,91%	30.090,17
2	MICRO E MACRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM	21,28%	226.725,51
3	MICRO E MACRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES	36,77%	391.748,37
4	IMPLANTAÇÃO PATAMAR - TERRAPLENAGEM	27,71%	295.208,15
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,33%	120.697,60
		<b>TOTAL</b>	<b>1.064.469,80</b>