



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE OBRAS

OBRA: AUMENTO DE CARGA ESCOLA PROF. MILTON DIAS PORTO
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL PROF. MILTON DIAS PORTO
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ/MS
DATA: MARÇO / 2022

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	REFORMA	VALOR GLOBAL	TOTAL	%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$768,74	0,82
1.2	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO - 13,8KV 112,5KVA		R\$63.204,71	67,76
1.3	INTERLIGAÇÃO DA NOVA ENTRADA COM AS INSTALAÇÕES EXISTENTES		R\$29.308,16	31,42
		TOTAL FINAL	R\$93.281,61	100,00