



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
GERÊNCIA DE OBRAS

REFORMA DO PREDIO COMERCIAL- PROCON
LOCALIZADO NA R.JOAQUIM DAS NEVES NORTE,N°238- CENTRO

RESUMO DO ORÇAMENTO

| SERVIÇOS | VALORES | PORCENTAGEM |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1. REFORMA | 550.147,57 | |
| 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES | 72.635,13 | 11,79% |
| 1.2. REMOÇÃO DO TELHADO E FORRO | 7.102,10 | 1,15% |
| 1.3. INSTALAÇÃO DO TELHADO E FORRO | 239.791,08 | 38,92% |
| 1.4. DEMOLIÇÃO DE CALÇADA E PISO | 4.908,86 | 0,80% |
| 1.5. EXECUÇÃO DE CALÇADA E PISO | 58.904,98 | 9,56% |
| 1.6. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 18.150,04 | 2,95% |
| 1.7. ESQUADRIAS | 14.847,94 | 2,41% |
| 1.8. COBOGÓ | 8.071,58 | 1,31% |
| 1.9. FACHADA DE ACM | 24.841,76 | 4,03% |
| 1.10. ALVENARIA | 1.229,04 | 0,20% |
| 1.11. PINTURA | 64.276,50 | 10,43% |
| 1.12. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 24.919,43 | 4,04% |
| 1.13. DRENAGEM PLUVIAL | 7.987,75 | 1,30% |
| 1.14. PAISAGISMO | 2.481,38 | 0,40% |
| 2. INSTALAÇÃO ELÉTRICAS | 65.966,72 | |
| 2.1. ENTRADA DE ENERGIA | 3.325,27 | 0,54% |
| 2.2. INFRAESTRUTURA | 15.349,48 | 2,49% |
| 2.3. CABOS | 13.954,15 | 2,26% |
| 2.4. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | 1.514,83 | 0,25% |
| 2.5. DISPOSITIVO ELÉTRICO | 3.632,63 | 0,59% |
| 2.6. ILUMINAÇÃO | 20.699,11 | 3,36% |
| 2.7. CABEAMENTO | 6.308,17 | 1,02% |
| 2.8. REMOÇÕES | 1.183,08 | 0,19% |
| TOTAL GLOBAL | 616.114,29 | 100,00% |

FLÁVIO ROBERTO VENDAS TANUS
CREA 9432-D/MS
Engenheiro Civil