
Objeto: MURO PARA O NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO
Município: NAVIRAÍ - MS
Local: Av. Ponta Porã, 663 - Centro
SIST./REF.: AGESUL(JUNHO/2022) SINAPI (JUNHO/2022)  

1.0 SERVIÇOS	PRELIMINARES
1.1 101000101 M2
OBS LARGURA ALTURA FÓRMULA

2,00 4,00 ALTURA X LARGURA
1.2 101000114 UN

FÓRMULA
UNIDADE

1.3 101000118 UN
FÓRMULA
UNIDADE

1.4 201002161 UN
FÓRMULA
UNIDADE

1.6 101000215 MES
FÓRMULA
UNIDADE

2. MURO
2.1 MOVIMENTAÇÃO	DE	TERRA
2.1.1 98524 M2

FÓRMULA
UNIDADE

2.1.2 401001126 M3

FÓRMULA
UNIDADE

2.2 INFRAESTRUTURA
2.2.1 ESTACAS
2.2.1.1 101176 M

FÓRMULA
UNIDADE

2.2.1.2 95583 KG
FÓRMULA
UNIDADE

2.2.1.3 95576 KG
FÓRMULA
UNIDADE

2.2.2 BLOCO	DE	COROAMENTO
2.2.2.1 96531 M2

FÓRMULA
UNIDADE

2.2.2.2 92760 KG
FÓRMULA
UNIDADE

2.2.2.3 96557 M3
FÓRMULA
UNIDADE

2.2.3 VIGAS	BALDRAME
2.2.3.1 96525 M3

FÓRMULA
UNIDADE

2.2.3.2 96995 M3
FÓRMULA
UNIDADE

2.2.3.3 93205 M
FÓRMULA
UNIDADE

2.2.3.4 92761 KG
FÓRMULA
UNIDADE

2.2.3.5 92759 KG
FÓRMULA
UNIDADE

2.2.3.6 96557 M3
FÓRMULA
UNIDADE

2.3 SUPRAESTRUTURA
2.3.1 PILARES
2.3.1.1 92264 M2

FÓRMULA
UNIDADE

2.3.1.2 92759 KG
FÓRMULA
UNIDADE

2.3.1.3 92761 KG
FÓRMULA
UNIDADE

2.3.1.4 103669 M3
FÓRMULA
UNIDADE

2.3.2 VIGA	CINTA	DE	RESPALDO
2.3.2.2 93205 M

FÓRMULA
UNIDADE

ATERRO	MANUAL	EM	CAMADAS	DE	20	CM,	UMIDECIDAS	E	FORTEMENTE	APILOADAS,	COM	AQUISICAO	DE	TERRA

OBS
785,94

TOTAL 785,94

OBS QUANTIDADE

TOTAL 800,34

OBS QUANTIDADE
1039,00

TOTAL

25,03
TOTAL 25,03

OBS QUANTIDADE
556,28

33,36
TOTAL 33,36

OBS QUANTIDADE
16,68

TOTAL 16,68

TOTAL 900,00

OBS QUANTIDADE
14,53

TOTAL 14,53

OBS QUANTIDADE

OBS

OBS QUANTIDADE
454,00

817,20
TOTAL 817,20

TOTAL 881,00

145,23
TOTAL 145,23

OBS QUANTIDADE
900,00

FORAM CONSIDERADAS AS DIMENSÕES PADRÃO DO GOVERNO FEDERAL
TOTAL 8,00

OBS

TOTAL 1,00

OBS QUANTIDADE

INSTALACAO	PROVISORIA	DE	AGUA	E	ESGOTO

INSTALACAO	PROVISORIA	DE	LUZ	E	FORCA

1,00
TOTAL

OBS QUANTIDADE
24,00

TOTAL

OBS QUANTIDADE

TOTAL 312,00

OBS QUANTIDADE
10,60

TOTAL 10,60

OBS QUANTIDADE
333,69

TOTAL

556,28
TOTAL 556,28

OBS QUANTIDADE

333,69

OBS QUANTIDADE
800,34

TOTAL 314,38

881,00

ESCAVAÇÃO	MECANIZADA	PARA	VIGA	BALDRAME	COM	MINI‐ESCAVADEIRA	(INCLUINDO	ESCAVAÇÃO	PARA	COLOCAÇÃO	DE	FÔRMAS).	

REATERRO	MANUAL	APILOADO	COM	SOQUETE.	AF_10/2017

CINTA	DE	AMARRAÇÃO	DE	ALVENARIA	MOLDADA	IN	LOCO	COM	UTILIZAÇÃO	DE	BLOCOS	CANALETA.	AF_03/2016

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐50	DE	8,0	MM	‐	MONTAGEM.	

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐60	DE	5,0	MM	‐	MONTAGEM.	

CONCRETAGEM	DE	BLOCOS	DE	COROAMENTO	E	VIGAS	BALDRAMES,	FCK	30	MPA,	COM	USO	DE	BOMBA	 	LANÇAMENTO,	ADENSAMENTO	E	

FABRICAÇÃO	DE	FÔRMA	PARA	PILARES	E	ESTRUTURAS	SIMILARES,	EM	CHAPA	DE	MADEIRA	COMPENSADA	PLASTIFICADA,	E	=	18	MM.	

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐60	DE	5,0	MM	‐	MONTAGEM.	

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐50	DE	8,0	MM	‐	MONTAGEM.	

CONCRETAGEM	DE	PILARES,	FCK	=	25	MPA,		COM	USO	DE	BALDES	‐	LANÇAMENTO,	ADENSAMENTO	E	ACABAMENTO.	AF_02/2022

CINTA	DE	AMARRAÇÃO	DE	ALVENARIA	MOLDADA	IN	LOCO	COM	UTILIZAÇÃO	DE	BLOCOS	CANALETA.	AF_03/2016

1428,00
TOTAL 1428,00

OBS QUANTIDADE

LOCACAO	DE	CACAMBA	(4M3)	(7	DIAS)

LOCACAO	DE	CONTAINER	2,30	X	6,00	M,	ALT.	2,50	M,	COM	1	SANITARIO,	PARA	ESCRITORIO,	COMPLETO,	SEM	DIVISORIAS	INTERNAS,	

LIMPEZA	MANUAL	DE	VEGETAÇÃO	EM	TERRENO	COM	ENXADA.AF_05/2018

ESTACA	BROCA	DE	CONCRETO,	DIÂMETRO	DE	30CM,	ESCAVAÇÃO	MANUAL	COM	TRADO	CONCHA,	INTEIRAMENTE	ARMADA.	AF_05/2020

MONTAGEM	DE	ARMADURA	TRANSVERSAL	DE	ESTACAS	DE	SEÇÃO	CIRCULAR,	DIÂMETRO	=	5,0	MM.	AF_09/2021

MONTAGEM	DE	ARMADURA	DE	ESTACAS,	DIÂMETRO	=	8,0	MM.	AF_09/2021

FABRICAÇÃO,	MONTAGEM	E	DESMONTAGEM	DE	FÔRMA	PARA	BLOCO	DE	COROAMENTO,	EM	MADEIRA	SERRADA,	E=25	MM,	2	

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐50	DE	6,3	MM	‐	MONTAGEM.	

CONCRETAGEM	DE	BLOCOS	DE	COROAMENTO	E	VIGAS	BALDRAMES,	FCK	30	MPA,	COM	USO	DE	BOMBA	 	LANÇAMENTO,	ADENSAMENTO	E	

OBS

TOTAL 454,00

OBS QUANTIDADE

OBS QUANTIDADE

QUANTIDADE

QUANTIDADE

TOTAL

OBS QUANTIDADE
314,38

1039,00

1,00

QUANTIDADE

24,00

6,00

312,00

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	NAVIRAÍ
SECRETARIA DE OBRAS

MEMÓRIA	DE	CALCULO	

PLACA	DE	OBRA	EM	CHAPA	GALVANIZADA	N.	22,	ADESIVADA

________________________________																																																			
Fábio	Marques	Ribeiro																																																							
CREA	‐	15276	D	/	MS

ÁREA

QUANTIDADE
1,00

6,00
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2.3.2.3 92761 KG
FÓRMULA
UNIDADE

2.3.2.4 92759 KG
FÓRMULA
UNIDADE

2.3.2.5 96557 M3
FÓRMULA
UNIDADE

2.3.3 ALVENARIA	
2.3.3.1 103338 M2

FÓRMULA
UNIDADE

2.3.4 PINTURA
2.3.4.1 98554 M2

FÓRMULA
UNIDADE

3. MURO	FRONTAL	COM	GRADIL
3.1 MOVIMENTAÇÃO	DE	TERRA
3.1.1 96525 M3

FÓRMULA
UNIDADE

3.1.2 96995 M3
FÓRMULA
UNIDADE

3.2 INFRAESTRUTURA
3.2.1 ESTACAS
3.2.1.1 100897 M

FÓRMULA
UNIDADE

3.2.1.3 95583 KG
FÓRMULA
UNIDADE

3.2.1.4 95576 KG
FÓRMULA
UNIDADE

3.2.1.5 101176 M
FÓRMULA
UNIDADE

3.2.1.6 92761 KG
FÓRMULA
UNIDADE

3.2.2 BLOCO	DE	COROAMENTO
3.2.2.1 96531 M2

FÓRMULA
UNIDADE

3.2.2.2 92760 KG
FÓRMULA
UNIDADE

3.2.2.3 96557 M3
FÓRMULA
UNIDADE

3.2.3 VIGAS	BALDRAME
3.2.3.2 93205 M

FÓRMULA
UNIDADE

3.2.3.3 92761 KG
FÓRMULA
UNIDADE

3.2.3.4 92759 KG
FÓRMULA
UNIDADE

3.2.3.5 96557 M3
FÓRMULA
UNIDADE

3.3 SUPRAESTRUTURA
3.3.1 PILARES
3.3.1.1 92264 M2

FÓRMULA
UNIDADE

3.3.1.2 92759 KG
FÓRMULA
UNIDADE

3.3.1.3 92761 KG
FÓRMULA
UNIDADE

3.3.1.4 103669 M3
FÓRMULA
UNIDADE

3.3.2 PINGADEIRA
3.3.2.1 103076 M2

FÓRMULA
UNIDADE

3.3.2.2 103076 M2
FÓRMULA
UNIDADE

3.4 FECHAMENTO
3.4.1 ALVENARIA
3.4.1 103338 M2

FÓRMULA

OBS QUANTIDADE

TOTAL 10,84

OBS QUANTIDADE

100,16

TOTAL

OBS

TOTAL

OBS

TOTAL

OBS

TOTAL

OBS

TOTAL

OBS

TOTAL

QUANTIDADE

1228,00
TOTAL 1228,00

OBS QUANTIDADE
412,00

OBS QUANTIDADE

7,68
TOTAL 7,68

OBS QUANTIDADE
37,01

TOTAL 37,01

OBS QUANTIDADE
0,77

TOTAL 0,77

TOTAL 412,00

TOTAL 1112,56

2336,38

TOTAL 25,00

20,66
TOTAL 20,66

OBS

OBS QUANTIDADE
54,20

TOTAL 54,20

OBS QUANTIDADE

OBS QUANTIDADE

ALVENARIA	DE	VEDAÇÃO	DE	BLOCOS		VAZADOS	DE	CONCRETO	APARENTE	DE	14X19X39	CM	(ESPESSURA	14	CM)	E	ARGAMASSA	DE	

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐60	DE	5,0	MM	‐	MONTAGEM.	

CONCRETAGEM	DE	BLOCOS	DE	COROAMENTO	E	VIGAS	BALDRAMES,	FCK	30	MPA,	COM	USO	DE	BOMBA	 	LANÇAMENTO,	ADENSAMENTO	E	

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐60	DE	5,0	MM	‐	MONTAGEM.	

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐50	DE	8,0	MM	‐	MONTAGEM.	

CONCRETAGEM	DE	PILARES,	FCK	=	25	MPA,		COM	USO	DE	BALDES	‐	LANÇAMENTO,	ADENSAMENTO	E	ACABAMENTO.	AF_02/2022

EXECUÇÃO	DE	LAJE	SOBRE	SOLO,	ESPESSURA	DE	10	CM,	FCK	=	30	MPA,	COM	USO	DE	FORMAS	EM	MADEIRA	SERRADA.	AF_09/2021

EXECUÇÃO	DE	LAJE	SOBRE	SOLO,	ESPESSURA	DE	10	CM,	FCK	=	30	MPA,	COM	USO	DE	FORMAS	EM	MADEIRA	SERRADA.	AF_09/2021

10,84

60,48

1,04

QUANTIDADE

7,69

6,05

55,57

FABRICAÇÃO	DE	FÔRMA	PARA	PILARES	E	ESTRUTURAS	SIMILARES,	EM	CHAPA	DE	MADEIRA	COMPENSADA	PLASTIFICADA,	E	=	18	MM.	

100,16
TOTAL

FABRICAÇÃO,	MONTAGEM	E	DESMONTAGEM	DE	FÔRMA	PARA	BLOCO	DE	COROAMENTO,	EM	MADEIRA	SERRADA,	E=25	MM,	2	

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐50	DE	6,3	MM	‐	MONTAGEM.	

CONCRETAGEM	DE	BLOCOS	DE	COROAMENTO	E	VIGAS	BALDRAMES,	FCK	30	MPA,	COM	USO	DE	BOMBA	 	LANÇAMENTO,	ADENSAMENTO	E	

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐50	DE	8,0	MM	‐	MONTAGEM.	

TOTAL 11,57

OBS QUANTIDADE

OBS QUANTIDADE

3,25

TOTAL 24,00

556,28

OBS QUANTIDADE

TOTAL

OBS QUANTIDADE

IMPERMEABILIZAÇÃO	DE	SUPERFÍCIE	COM	MEMBRANA	À	BASE	DE	RESINA	ACRÍLICA,	3	DEMÃOS.	AF_06/2018

ESCAVAÇÃO	MECANIZADA	PARA	VIGA	BALDRAME	COM	MINI‐ESCAVADEIRA	(INCLUINDO	ESCAVAÇÃO	PARA	COLOCAÇÃO	DE	FÔRMAS).	

REATERRO	MANUAL	APILOADO	COM	SOQUETE.	AF_10/2017

ESTACA	ESCAVADA	MECANICAMENTE,	SEM	FLUIDO	ESTABILIZANTE,	COM	40CM	DE	DIÂMETRO,	CONCRETO	LANÇADO	POR	CAMINHÃO	

MONTAGEM	DE	ARMADURA	TRANSVERSAL	DE	ESTACAS	DE	SEÇÃO	CIRCULAR,	DIÂMETRO	=	5,0	MM.	AF_09/2021

MONTAGEM	DE	ARMADURA	DE	ESTACAS,	DIÂMETRO	=	8,0	MM.	AF_09/2021

ESTACA	BROCA	DE	CONCRETO,	DIÂMETRO	DE	30CM,	ESCAVAÇÃO	MANUAL	COM	TRADO	CONCHA,	INTEIRAMENTE	ARMADA.	AF_05/2020

TOTAL 2336,38

OBS QUANTIDADE
3,25

27,12
TOTAL 27,12

TOTAL 38,52

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐50	DE	8,0	MM	‐	MONTAGEM.	

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐50	DE	8,0	MM	‐	MONTAGEM.	

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐60	DE	5,0	MM	‐	MONTAGEM.	

OBS QUANTIDADE

TOTAL 10,60

1112,56

OBS QUANTIDADE
11,57

60,48

55,57

QUANTIDADE

OBS QUANTIDADE

OBS QUANTIDADE
38,52

CONCRETAGEM	DE	BLOCOS	DE	COROAMENTO	E	VIGAS	BALDRAMES,	FCK	30	MPA,	COM	USO	DE	BOMBA	 	LANÇAMENTO,	ADENSAMENTO	E	

ALVENARIA	DE	VEDAÇÃO	DE	BLOCOS		VAZADOS	DE	CONCRETO	APARENTE	DE	14X19X39	CM	(ESPESSURA	14	CM)	E	ARGAMASSA	DE	

OBS QUANTIDADE

OBS QUANTIDADE
25,00

QUANTIDADE
1,04

CINTA	DE	AMARRAÇÃO	DE	ALVENARIA	MOLDADA	IN	LOCO	COM	UTILIZAÇÃO	DE	BLOCOS	CANALETA.	AF_03/2016

10,60

24,00

QUANTIDADE

66,53
66,53

QUANTIDADE
6,05

7,69

TOTAL

1,63
1,63TOTAL
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UNIDADE

3.4.2 GRADIL
3.4.2.1 99861 M2

FÓRMULA
UNIDADE

3.4.3 PORTÃO
3.4.3.1 CPU	02 M

FÓRMULA
UNIDADE

3.4.4 PINTURA
3.4.4.1 88489 M2

FÓRMULA
UNIDADE

3.4.4.2 100725 M2
FÓRMULA
UNIDADE

4. PÓRTICO	DE	ENTRADA
4.1 LOCAÇÃO	
4.1.1 99059 M

FÓRMULA
UNIDADE

4.2 MOVIMENTAÇÃO	DE	TERRA
4.2.1 98524 M2

FÓRMULA
UNIDADE

4.2.2 96525 M3
FÓRMULA
UNIDADE

4.2.3 96995 M3
FÓRMULA
UNIDADE

4.3 INFRAESTRUTURA
4.3.1 ESTACAS
4.3.1.1 101176 M

FÓRMULA
UNIDADE

4.3.1.2 101176 M
FÓRMULA
UNIDADE

4.3.2 BLOCO	DE	COROAMENTO
4.3.2.1 96531 M2

FÓRMULA
UNIDADE

4.3.2.2 92761 KG
FÓRMULA
UNIDADE

4.3.2.3 96557 M3
FÓRMULA
UNIDADE

4.3.3 VIGA	BALDRAME	01	(20X30CM)
4.3.3.1 96533 M2

FÓRMULA
UNIDADE

4.3.3.2 92762 KG
FÓRMULA
UNIDADE

4.3.3.3 92759 KG
FÓRMULA
UNIDADE

4.3.3.4 96557 M3
FÓRMULA
UNIDADE

4.3.4 VIGA	BALDRAME	02	(25X80CM)
4.3.4.1 96533 M2

FÓRMULA
UNIDADE

4.3.4.2 92761 KG
FÓRMULA
UNIDADE

4.3.4.3 96557 M3
FÓRMULA
UNIDADE

4.4 SUPRAESTRUTURA
4.4.1 PILARES
4.4.1.1 92761 KG

FÓRMULA
UNIDADE

4.4.2 COLUNA	C1	(20X80CM)
4.4.2.1 92264 M2

FÓRMULA
UNIDADE

4.4.2.2 92759 KG
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.2.3 92762 KG
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.2.4 103669 M3
FÓRMULA
UNIDADE

OBS

TOTAL

FABRICAÇÃO,	MONTAGEM	E	DESMONTAGEM	DE	FÔRMA	PARA	VIGA	BALDRAME,	EM	MADEIRA	SERRADA,	E=25	MM,	2	UTILIZAÇÕES.	

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐50	DE	8,0	MM	‐	MONTAGEM.	

OBS QUANTIDADE

OBS QUANTIDADE
135,36

TOTAL 1,81

OBS

TOTAL

OBS

TOTAL

OBS QUANTIDADE

OBS QUANTIDADE
64,26

3,34

OBS QUANTIDADE

QUANTIDADE

OBS QUANTIDADE
2,60

OBS QUANTIDADE

8,00
TOTAL 8,00

OBS QUANTIDADE
163,46

TOTAL 163,46

OBS QUANTIDADE
235,25

TOTAL 235,25

7,50

0,00
TOTAL 0,00

OBS QUANTIDADE
86,10

TOTAL 86,10

OBS QUANTIDADE

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐50	DE	10,0	MM	‐	MONTAGEM.	

GRADIL	EM	FERRO	FIXADO	EM	VÃOS	DE	JANELAS,	FORMADO	POR	BARRAS	CHATAS	DE	25X4,8	MM.	AF_04/2019

PORTAO	DE	CORRER	EM	GRADIL	FIXO	DE	BARRA	DE	FERRO	CHATA	DE	3	X	1/4"	NA	VERTICAL,	SEM	REQUADRO,	ACABAMENTO	NATURAL,	

APLICAÇÃO	MANUAL	DE	PINTURA	COM	TINTA	LÁTEX	ACRÍLICA	EM	PAREDES,	DUAS	DEMÃOS.	AF_06/2014

REATERRO	MANUAL	APILOADO	COM	SOQUETE.	AF_10/2017

ESTACA	BROCA	DE	CONCRETO,	DIÂMETRO	DE	30CM,	ESCAVAÇÃO	MANUAL	COM	TRADO	CONCHA,	INTEIRAMENTE	ARMADA.	AF_05/2020

ESTACA	BROCA	DE	CONCRETO,	DIÂMETRO	DE	30CM,	ESCAVAÇÃO	MANUAL	COM	TRADO	CONCHA,	INTEIRAMENTE	ARMADA.	AF_05/2020

PINTURA	COM	TINTA	ALQUÍDICA	DE	FUNDO	E	ACABAMENTO	(ESMALTE	SINTÉTICO	GRAFITE)	PULVERIZADA	SOBRE	SUPERFÍCIES	

LOCACAO	CONVENCIONAL	DE	OBRA,	UTILIZANDO	GABARITO	DE	TÁBUAS	CORRIDAS	PONTALETADAS	A	CADA	2,00M	‐		2	UTILIZAÇÕES.	

FABRICAÇÃO,	MONTAGEM	E	DESMONTAGEM	DE	FÔRMA	PARA	BLOCO	DE	COROAMENTO,	EM	MADEIRA	SERRADA,	E=25	MM,	2	

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐50	DE	8,0	MM	‐	MONTAGEM.	

CONCRETAGEM	DE	BLOCOS	DE	COROAMENTO	E	VIGAS	BALDRAMES,	FCK	30	MPA,	COM	USO	DE	BOMBA	 	LANÇAMENTO,	ADENSAMENTO	E	

FABRICAÇÃO,	MONTAGEM	E	DESMONTAGEM	DE	FÔRMA	PARA	VIGA	BALDRAME,	EM	MADEIRA	SERRADA,	E=25	MM,	2	UTILIZAÇÕES.	

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐50	DE	10,0	MM	‐	MONTAGEM.	

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐60	DE	5,0	MM	‐	MONTAGEM.	

CONCRETAGEM	DE	BLOCOS	DE	COROAMENTO	E	VIGAS	BALDRAMES,	FCK	30	MPA,	COM	USO	DE	BOMBA	 	LANÇAMENTO,	ADENSAMENTO	E	

OBS

TOTAL

TOTAL 12,96

OBS QUANTIDADE

TOTAL 28,00

OBS QUANTIDADE
43,60

LIMPEZA	MANUAL	DE	VEGETAÇÃO	EM	TERRENO	COM	ENXADA.AF_05/2018

ESCAVAÇÃO	MECANIZADA	PARA	VIGA	BALDRAME	COM	MINI‐ESCAVADEIRA	(INCLUINDO	ESCAVAÇÃO	PARA	COLOCAÇÃO	DE	FÔRMAS).	

CONCRETAGEM	DE	BLOCOS	DE	COROAMENTO	E	VIGAS	BALDRAMES,	FCK	30	MPA,	COM	USO	DE	BOMBA	 	LANÇAMENTO,	ADENSAMENTO	E	

3,34

132,00
TOTAL 132,00

3,05

CONCRETAGEM	DE	PILARES,	FCK	=	25	MPA,		COM	USO	DE	BALDES	‐	LANÇAMENTO,	ADENSAMENTO	E	ACABAMENTO.	AF_02/2022

2,60

OBS

OBS

134,40

90,55

5,76

OBS

108,50
108,50

QUANTIDADE

33,38
TOTAL

28,00

TOTAL 43,60

TOTAL

TOTAL

TOTAL

QUANTIDADE

161,58TOTAL

OBS QUANTIDADE
12,96

161,58

33,38

TOTAL

TOTAL 5,33

QUANTIDADE
72,00

TOTAL 135,36

289,50
289,50

QUANTIDADE

72,00

134,40

QUANTIDADE
90,55

QUANTIDADE

TOTAL

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐50	DE	8,0	MM	‐	MONTAGEM.	

FABRICAÇÃO	DE	FÔRMA	PARA	PILARES	E	ESTRUTURAS	SIMILARES,	EM	CHAPA	DE	MADEIRA	COMPENSADA	PLASTIFICADA,	E	=	18	MM.	

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐60	DE	5,0	MM	‐	MONTAGEM.	
OBS

OBS

TOTAL

5,76

QUANTIDADE

QUANTIDADE

TOTAL
43,60
43,60

1,81

5,33

QUANTIDADE

OBS

64,26

TOTAL 7,50

3,05

OBS QUANTIDADE
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4.4.3 COLUNA	C2	(20X30CM)
4.4.3.1 92264 M2

FÓRMULA
UNIDADE

4.4.3.2 92759 KG
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.3.3 92762 KG
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.3.4 103669 M3
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.4 VIGA	DE	RESPALDO	CR1	(20X30CM)
4.4.4.1 96533 M2

FÓRMULA
UNIDADE

4.4.4.2 92762 KG
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.4.3 92759 KG
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.4.4 96557 M3
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.5 VIGA	DE	RESPALDO	CR2	(25X80CM)
4.4.5.1 96533

FÓRMULA
UNIDADE

4.4.5.2 92761 KG
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.5.3 96557 M3
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.6 VIGA	EM	BALANÇO	(20X60CM)
4.4.6.1 92270 M2

FÓRMULA
UNIDADE

4.4.6.2 92763 KG
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.6.3 92759 KG
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.6.4 96557 M3
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.7 LAJES
4.4.7.1 601003165 M2

FÓRMULA
UNIDADE

4.4.7.2 601003215 M2
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.8 IMPERMEABILIZAÇÃO	LAJES
4.4.8.1 98557 M2

FÓRMULA
UNIDADE

4.4.9 ALVENARIA
4.4.9.1 103324 M2

FÓRMULA
UNIDADE

4.4.9.2 87894 M2
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.9.3 87775 M2
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.10 REVESTIMENTO	DO	TETO
4.4.10.1 87881 M2

FÓRMULA
UNIDADE

4.4.10.2 1601000101 M2
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.11 COBERTURA
4.4.11.1 94216 M2

FÓRMULA
UNIDADE

4.4.11.2 1001000135 M
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.11.3 901000137 KG
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.12 PLACA	CIMENTICIA	COM	ELEMENTO	ESTRUTURAL
4.4.12.1 39638 M2				

FÓRMULA

1,81

TOTAL 435,84

TOTAL 435,84

8,21

OBS
8,21

EMBOCO	PARA	FORRO,	EMPREGANDO	ARGAMASSA	MISTA	DE	CIMENTO,	CAL	E	AREIA	NO	TRACO	1:2:9,	ESPESSURA	DE	2	CM

3,34

OBS QUANTIDADE

TOTAL

OBS

TOTAL

OBS QUANTIDADE

5,33
TOTAL 5,33

OBS QUANTIDADE
135,36

TOTAL 135,36

OBS QUANTIDADE
1,81

TOTAL

144,00
TOTAL 144,00

2,80

261,58
TOTAL 261,58

OBS QUANTIDADE
84,80

TOTAL 84,80

OBS QUANTIDADE
3,34

TOTAL

OBS

TOTAL 21,17

QUANTIDADE

OBS QUANTIDADE

OBS QUANTIDADE

FABRICAÇÃO	DE	FÔRMA	PARA	VIGAS,	COM	MADEIRA	SERRADA,	E	=	25	MM.	AF_09/2020

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐60	DE	5,0	MM	‐	MONTAGEM.	

CONCRETAGEM	DE	BLOCOS	DE	COROAMENTO	E	VIGAS	BALDRAMES,	FCK	30	MPA,	COM	USO	DE	BOMBA	 	LANÇAMENTO,	ADENSAMENTO	E	

ESCORAMENTO	EM	MADEIRA	PARA	LAJES	DE	EDIFICACOES	COM	PONTALETES

IMPERMEABILIZAÇÃO	DE	SUPERFÍCIE	COM	EMULSÃO	ASFÁLTICA,	2	DEMÃOS	AF_06/2018

ALVENARIA	DE	VEDAÇÃO	DE	BLOCOS	CERÂMICOS	FURADOS	NA	VERTICAL	DE	14X19X39	CM	(ESPESSURA	14	CM)	E	ARGAMASSA	DE	

CHAPISCO	APLICADO	EM	ALVENARIA	(SEM	PRESENÇA	DE	VÃOS)	E	ESTRUTURAS	DE	CONCRETO	DE	FACHADA,	COM	COLHER	DE	PEDREIRO.		

EMBOÇO	OU	MASSA	ÚNICA	EM	ARGAMASSA	TRAÇO	1:2:8,	PREPARO	MECÂNICO	COM	BETONEIRA	400	L,	APLICADA	MANUALMENTE	EM	

CHAPISCO	APLICADO	NO	TETO,	COM	ROLO	PARA	TEXTURA	ACRÍLICA.	ARGAMASSA	TRAÇO	1:4	E	EMULSÃO	POLIMÉRICA	(ADESIVO)	COM	

CUMEEIRA	PARA	TELHA	GALVALUME	TRAPEZOIDAL,	ESPESSURA	0,43MM

FORNECIMENTO,	MONTAGEM	E	INSTALACAO	DE	ESTRUTURA	METALICA	COM	SISTEMA	DE	MULTIVIGAS,	INCLUSIVE	PINTURA	COM	FUNDO	

OBS QUANTIDADE
3,02

TOTAL 3,02

TOTAL 8,21

8,21

TOTAL 8,21

217,92

435,84

OBS QUANTIDADE
3320,00

OBS QUANTIDADE

FABRICAÇÃO	DE	FÔRMA	PARA	PILARES	E	ESTRUTURAS	SIMILARES,	EM	CHAPA	DE	MADEIRA	COMPENSADA	PLASTIFICADA,	E	=	18	MM.	

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐60	DE	5,0	MM	‐	MONTAGEM.	

CONCRETAGEM	DE	PILARES,	FCK	=	25	MPA,		COM	USO	DE	BALDES	‐	LANÇAMENTO,	ADENSAMENTO	E	ACABAMENTO.	AF_02/2022

FABRICAÇÃO,	MONTAGEM	E	DESMONTAGEM	DE	FÔRMA	PARA	VIGA	BALDRAME,	EM	MADEIRA	SERRADA,	E=25	MM,	2	UTILIZAÇÕES.	

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐60	DE	5,0	MM	‐	MONTAGEM.	

CONCRETAGEM	DE	BLOCOS	DE	COROAMENTO	E	VIGAS	BALDRAMES,	FCK	30	MPA,	COM	USO	DE	BOMBA	 	LANÇAMENTO,	ADENSAMENTO	E	

32,74

QUANTIDADE
30,00

8,21

OBS QUANTIDADE
32,74

TOTAL

0,24

TOTAL 8,21

QUANTIDADE

0,24

TELHAMENTO	COM	TELHA	METÁLICA	TERMOACÚSTICA	E	=	30	MM,	COM	ATÉ	2	ÁGUAS,	INCLUSO	IÇAMENTO.	AF_07/2019

PAINEL	ESTRUTURAL	PARA	LAJE	SECA	REVESTIDO	EM	PLACA	CIMENTICIA,	DE	1,20	X	2,50	M,	E	=	40	MM

217,92

OBS QUANTIDADE

OBS QUANTIDADE

OBS

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐50	DE	10,0	MM	‐	MONTAGEM.	

TOTAL

OBS QUANTIDADE

OBS QUANTIDADE

30,00

1,40
TOTAL 1,40

QUANTIDADE

TOTAL 8,21

TOTAL 120,96

OBS

QUANTIDADE

435,84

TOTAL 33,38

21,17
QUANTIDADE

LAJE	PRE‐FABRICADA	TRELICADA	BETA	16	FORRO/PISO,	CAPA=4CM	EM	CONCRETO	FCK=25,0	MPA,	CONTROLE	B,	CONS=0,063M3/M2,	

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐50	DE	10,0	MM	‐	MONTAGEM.	

FABRICAÇÃO,	MONTAGEM	E	DESMONTAGEM	DE	FÔRMA	PARA	VIGA	BALDRAME,	EM	MADEIRA	SERRADA,	E=25	MM,	2	UTILIZAÇÕES.	

TOTAL 1,44

TOTAL

TOTAL

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐50	DE	8,0	MM	‐	MONTAGEM.	

CONCRETAGEM	DE	BLOCOS	DE	COROAMENTO	E	VIGAS	BALDRAMES,	FCK	30	MPA,	COM	USO	DE	BOMBA	 	LANÇAMENTO,	ADENSAMENTO	E	

OBS

OBS

QUANTIDADE

OBS

OBS QUANTIDADE
33,38

8,21

TOTAL 3320,00

8,21

OBS QUANTIDADE

OBS

QUANTIDADE

2,80

QUANTIDADE

120,96

1,44

ARMAÇÃO	DE	PILAR	OU	VIGA	DE	ESTRUTURA	CONVENCIONAL	DE	CONCRETO	ARMADO	UTILIZANDO	AÇO	CA‐50	DE	12,5	MM	‐	MONTAGEM.	
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UNIDADE

4.4.12.2 100327 M
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.13 FORRO
4.4.13.1 96116 M2

FÓRMULA
UNIDADE

4.4.13.2 96121 M
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.14 ESQUADRIAS	 0
4.4.14.1 1101002010 M2

FÓRMULA
UNIDADE

4.4.14.2 94572 M2
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.14.3 CPU	02 M
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.15 INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS 0
4.4.15.1 101879 UN

FÓRMULA
UNIDADE

4.4.15.2 91834 M
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.15.3 2556 UN				
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.15.4 91999 UN
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.15.5 91953 UN
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.15.6 91967 UN
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.15.7 100904 UN
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.15.8 97586 UN
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.15.9 93665 UN
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.16 INSTALAÇÕES	HIDRAULICAS	‐	ÁGUA	FRIA
4.4.16.1 91785 M

FÓRMULA
UNIDADE

4.4.16.2 86910 UN
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.17 INSTALAÇÕES	HIDRAULICAS	‐	ÁGUA	PLUVIAL
4.4.17.1 89512 M

FÓRMULA
UNIDADE

4.4.17.2 99268 UN
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.18 PISOS
4.4.18.1 94990 M3

FÓRMULA
UNIDADE

4.4.18.2 87255 M2
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.18.3 92396 M2
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.19 PINTURA
4.4.19.1 88485 M2

FÓRMULA
UNIDADE

4.4.19.2 88484 M2
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.19.3 88489 M2
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.19.4 88488 M2
FÓRMULA
UNIDADE

4.4.19.5 100734 M2
FÓRMULA
UNIDADE

150,00

QUANTIDADE
2,00

TOTAL 2,00

OBS QUANTIDADE
30,00

TOTAL 30,00

OBS QUANTIDADE
108,08

OBS QUANTIDADE

2,00
2,00

OBS QUANTIDADE

TOTAL

OBS QUANTIDADE

TOTAL

OBS QUANTIDADE
14,00

TOTAL 14,00

OBS QUANTIDADE

TUBO	PVC,	SÉRIE	R,	ÁGUA	PLUVIAL,	DN	100	MM,	FORNECIDO	E	INSTALADO	EM	RAMAL	DE	ENCAMINHAMENTO.	AF_06/2022

POÇO	DE	INSPEÇÃO	CIRCULAR	PARA	DRENAGEM,	EM	CONCRETO	PRÉ‐MOLDADO,	DIÂMETRO	INTERNO	=	0,60	M,	PROFUNDIDADE	=	0,90	

EXECUÇÃO	DE	PASSEIO	(CALÇADA)	OU	PISO	DE	CONCRETO	COM	CONCRETO	MOLDADO	IN	LOCO,	FEITO	EM	OBRA,	ACABAMENTO	

REVESTIMENTO	CERÂMICO	PARA	PISO	COM	PLACAS	TIPO	ESMALTADA	EXTRA	DE	DIMENSÕES	60X60	CM	APLICADA	EM	AMBIENTES	DE	

EXECUÇÃO	DE	PASSEIO	EM	PISO	INTERTRAVADO,	COM	BLOCO	RETANGULAR	COR	NATURAL	DE	20	X	10	CM,	ESPESSURA	6	CM.	AF_12/2015

APLICAÇÃO	DE	FUNDO	SELADOR	ACRÍLICO	EM	PAREDES,	UMA	DEMÃO.	AF_06/2014

APLICAÇÃO	DE	FUNDO	SELADOR	ACRÍLICO	EM	TETO,	UMA	DEMÃO.	AF_06/2014

APLICAÇÃO	MANUAL	DE	PINTURA	COM	TINTA	LÁTEX	ACRÍLICA	EM	PAREDES,	DUAS	DEMÃOS.	AF_06/2014

APLICAÇÃO	MANUAL	DE	PINTURA	COM	TINTA	LÁTEX	ACRÍLICA	EM	TETO,	DUAS	DEMÃOS.	AF_06/2014

PINTURA	COM	TINTA	ACRÍLICA	DE	FUNDO	APLICADA	A	ROLO	OU	PINCEL	SOBRE	SUPERFÍCIES	METÁLICAS	(EXCETO	PERFIL)	EXECUTADO	

0,70

OBS QUANTIDADE

TORNEIRA	CROMADA	TUBO	MÓVEL,	DE	PAREDE,	1/2  	OU	3/4,	PARA	PIA	DE	COZINHA,	PADRÃO	MÉDIO	‐	FORNECIMENTO	E	INSTALAÇÃO.	

QUANTIDADE
2,00

TOTAL

OBS

6,38

OBS QUANTIDADE

TOTAL 87,31

TOTAL 435,84

TOTAL 8,21

INTERRUPTOR	SIMPLES	(3	MÓDULOS),	10A/250V,	INCLUINDO	SUPORTE	E	PLACA	‐	FORNECIMENTO	E	INSTALAÇÃO.	AF_12/2015

LUMINÁRIA	TIPO	CALHA,	DE	SOBREPOR,	COM	1	LÂMPADA	TUBULAR	FLUORESCENTE	DE	20	W,	COM	REATOR	DE	PARTIDA	CONVENCIONAL	

LUMINÁRIA	TIPO	CALHA,	DE	SOBREPOR,	COM	2	LÂMPADAS	TUBULARES	FLUORESCENTES	DE	36	W,	COM	REATOR	DE	PARTIDA	RÁPIDA	‐	

DISJUNTOR	BIPOLAR	TIPO	DIN,	CORRENTE	NOMINAL	DE	40A	‐	FORNECIMENTO	E	INSTALAÇÃO.	AF_10/2020

(COMPOSIÇÃO	REPRESENTATIVA)	DO	SERVIÇO	DE	INSTALAÇÃO	DE	TUBOS	DE	PVC,	SOLDÁVEL,	ÁGUA	FRIA,	DN	25	MM	(INSTALADO	EM	

TOTAL 120,00

OBS QUANTIDADE
12,00

TOTAL 12,00

OBS

3,00
TOTAL 3,00

FORRO	EM	RÉGUAS	DE	PVC,	FRISADO,	PARA	AMBIENTES	COMERCIAIS,	INCLUSIVE	ESTRUTURA	DE	FIXAÇÃO.	AF_05/2017_P

PORTA	EM	CHAPA	VINCADA	‐	1	FOLHA,	INCLUSIVE	ACABAMENTO	E	FERRAGENS	‐	ANEXO	A‐045	(ESQ.)

JANELA	DE	ALUMÍNIO	DE	CORRER	COM	3	FOLHAS	(2	VENEZIANAS	E	1	PARA	VIDRO),	COM	VIDROS,	BATENTE	E	FERRAGENS.	EXCLUSIVE	

PORTAO	DE	CORRER	EM	GRADIL	FIXO	DE	BARRA	DE	FERRO	CHATA	DE	3	X	1/4"	NA	VERTICAL,	SEM	REQUADRO,	ACABAMENTO	NATURAL,	

QUADRO	DE	DISTRIBUIÇÃO	DE	ENERGIA	EM	CHAPA	DE	AÇO	GALVANIZADO,	DE	EMBUTIR,	COM	BARRAMENTO	TRIFÁSICO,	PARA	24	

ELETRODUTO	FLEXÍVEL	CORRUGADO,	PVC,	DN	25	MM	(3/4"),	PARA	CIRCUITOS	TERMINAIS,	INSTALADO	EM	FORRO	‐	FORNECIMENTO	E	

CAIXA	DE	LUZ	"4	X	2"	EM	ACO	ESMALTADA

TOMADA	BAIXA	DE	EMBUTIR	(1	MÓDULO),	2P+T	20	A,	SEM	SUPORTE	E	SEM	PLACA	‐	FORNECIMENTO	E	INSTALAÇÃO.	AF_12/2015

INTERRUPTOR	SIMPLES	(1	MÓDULO),	10A/250V,	INCLUINDO	SUPORTE	E	PLACA	‐	FORNECIMENTO	E	INSTALAÇÃO.	AF_12/2015

TOTAL

36,85

TOTAL 1,00

OBS QUANTIDADE
120,00

ACABAMENTOS	PARA	FORRO	(RODA‐FORRO	EM	PERFIL	METÁLICO	E	PLÁSTICO).	AF_05/2017
OBS QUANTIDADE

TOTAL 52,00

RUFO	EXTERNO/INTERNO	EM	CHAPA	DE	AÇO	GALVANIZADO	NÚMERO	26,	CORTE	DE	33	CM,	INCLUSO	IÇAMENTO.	AF_07/2019

1,60

QUANTIDADE

TOTAL

73,70

OBS QUANTIDADE
435,84

OBS QUANTIDADE
8,21

OBS QUANTIDADE

2,00

29,25

2,00
2,00

108,08

92,95
TOTAL 92,95

OBS QUANTIDADE

OBS

0,70TOTAL

8,21

OBS

TOTAL

OBS

TOTAL

OBS

QUANTIDADE

435,84

OBS QUANTIDADE

TOTAL 6,38

87,31

435,84

OBS QUANTIDADE
8,21

QUANTIDADE

TOTAL

2,00

8,00TOTAL

TOTAL

29,25

52,00

OBS

1,60

QUANTIDADE

QUANTIDADE

TOTAL 3,36

QUANTIDADE

36,85

3,36

OBS QUANTIDADE

TOTAL

1,00

2,00

OBS

150,00

8,00

TOTAL
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5. SERVIÇOS	COMPLEMENTARES
5.1 DIVERSOS
5.1.1 CPU	01 M

FÓRMULA
UNIDADE

5.2 ADMINISTRAÇÃO	LOCAL
5.2.1 90777 H
OBS MESES HORAS QTDE SEMANAS FÓRMULA

6,00 7,00 2,00 4,00
MESES X HORAS X QTDE X 

SEAMANAS

5.2.2 90776 H
OBS MESES HORAS QTDE SEMANAS FÓRMULA

6,00 8,00 2,00 4,00
MESES X HORAS X QTDE X 

SEAMANAS

5.2.3 88326 H
OBS MESES HORAS QTDE SEMANAS FÓRMULA

6,00 8,00 1,00 4,00
MESES X HORAS X QTDE X 

SEAMANAS

5.2.4 100289 H
OBS MESES HORAS QTDE SEMANAS FÓRMULA

6,00 8,00 1,00 4,00
MESES X HORAS X QTDE X 

SEAMANAS

5.2.5 90780 H
OBS MESES HORAS QTDE SEMANAS FÓRMULA

6,00 8,00 1,00 4,00
MESES X HORAS X QTDE X 

SEAMANAS

5.3 LIMPEZA
5.3.1 99806 M2

FÓRMULA
UNIDADE

TOTAL 384,00

TOTAL 192,00

ÁREA

192,00

TOTAL 192,00

ÁREA

TOTAL

. 336,00

TOTAL

ÁREA

TOTAL 192,00

TOTAL 192,00

TOTAL

TOTAL

ENCARREGADO	GERAL	COM	ENCARGOS	COMPLEMENTARES

VIGIA	NOTURNO	COM	ENCARGOS	COMPLEMENTARES

VIGIA	DIURNO	COM	ENCARGOS	COMPLEMENTARES

MESTRE	DE	OBRAS	COM	ENCARGOS	COMPLEMENTARES

LIMPEZA	DE	REVESTIMENTO	CERÂMICO	EM	PAREDE	COM	PANO	ÚMIDO	AF_04/2019

192,00

ÁREA

ENGENHEIRO	CIVIL	DE	OBRA	JUNIOR	COM	ENCARGOS	COMPLEMENTARES

43,60TOTAL

384,00

336,00

ÁREA

TOTAL 73,70

TOTAL

QUANTIDADE
40,00
40,00

REQUADRO

OBS QUANTIDADE

OBS

43,60
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