

OBRA: PRAÇA JARDIM PROGRESSO QUADRA 22A
LOCAL: AVENIDA JOÃO PAULO II - JARDIM PROGRESSO
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ/MS
ÁREA: 1516,20
DATA: 27/10/2022



RESUMO DO ORÇAMENTO				
PROJETO:	ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%
				RELATIVA
ARQUITETÔNICO	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$14.562,89	2,25
	1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER	R\$3.172,36	0,49
	1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$11.263,27	1,74
	1.3	PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA	R\$157.863,75	24,41
	1.4	SANITÁRIOS - Serviços Preliminares	R\$1.072,98	0,17
	1.5	SANITÁRIOS - Infraestrutura	R\$10.291,74	1,59
	1.6	SANITÁRIOS - Supraestrutura	R\$23.011,72	3,56
	1.7	SANITÁRIOS - Alvenaria de Vedação e Revestimento	R\$16.498,66	2,55
	1.8	SANITÁRIOS - Forro / Piso / Esquadria	R\$12.831,02	1,98
	1.9	SANITÁRIOS - Peças Sanitárias e Acessórios	R\$10.853,32	1,68
	1.10	SANITÁRIOS - Componentes Hidráulico	R\$3.023,81	0,47
	1.11	SANITÁRIOS - Componentes Sanitário	R\$19.550,88	3,02
	1.12	SANITÁRIOS - Componentes Pluviais	R\$2.356,97	0,36
	1.13	SANITÁRIOS - Cobertura	R\$11.211,12	1,73
	1.14	SANITÁRIOS - Pintura	R\$6.384,11	0,99
	1.15	ESCULTURA - Folha	R\$17.163,93	2,65
	1.16	ESCULTURA - Totem Lua	R\$25.607,70	3,96
	1.17	MOBILIÁRIOS DA PRAÇA	R\$88.008,74	13,61
	1.18	PAISAGISMO	R\$47.590,44	7,36
	1.19	INTALAÇÕES ELÉTRICAS - Infraestrutura	R\$18.181,38	2,81
	1.20	INTALAÇÕES ELÉTRICAS - Dispositivo de comando e Tomadas	R\$5.740,39	0,89
	1.21	INTALAÇÕES ELÉTRICAS - Quadro e Dispositivo de Proteção	R\$2.397,73	0,37
	1.22	INTALAÇÕES ELÉTRICAS - Cabos	R\$24.004,44	3,71
	1.23	INTALAÇÕES ELÉTRICAS - Iluminação	R\$108.716,62	16,81
1.24	FINALIZAÇÕES	R\$5.429,88	0,84	
TOTAL PROJETO ARQUITETÔNICO			R\$646.789,85	100,00
VALOR GLOBAL DA OBRA			R\$646.789,85	

Lais Motta Fiorentino Ganzaroli
 Arquiteta e Urbanista
 cau A100583-9

Vanessa Borin
 Engenheira Eletricista
 CREA PR 139918