



## RESUMO DA OBRA

<b>OBJETO:</b> MURO PARA O NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL	<b>RESPONSÁVEL ORÇAMENTO</b>
<b>MUNICÍPIO:</b> NAVIRAÍ - MS	Fábio Marques Ribeiro CREA 15.276
<b>LOCAL:</b> Prolongamento da Av. João Rigonato. Mat. 40.318 CRI - Naviraí/MS	
<b>BDI 01 S/DES:</b> 22,22%	
<b>SIST./REF.:</b> AGESUL(JUNHO/2022) SINAPI (JANEIRO/2023)	
<b>ENCARGOS.:</b> ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)	13/03/2023
	360 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL C/ BDI C/ DES
1.	LOCAÇÃO	R\$ 27.826,58
2.	MURO	R\$ 1.153.938,75
3.	MURO FRONTAL COM GRADIL	R\$ 179.695,06
4.	PÓRTICO DE ENTRADA	R\$ 340.478,52
5.	GUIAS E SARJETA	R\$ 277.532,26
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 100.259,81
<b>VALOR TOTAL DA OBRA =</b>		<b>R\$ 2.079.730,98</b>