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ESCALA DATA COORDENADAS

CONTEÚDO FOLHA

PREFEITORESPONSÁVEL TÉCNICO P/ PROJETO

FLÁVIA CRISTINA REZENDE BRESSA
PINHEIRO
CAU n° A98787-5

LOCAL

OBRA

APROVAÇÃO

____________________________ ____________________________

DISCIPLINA

ÁREA DO TERRENO

PROJETO ARQUITETÔNICO

CNPJ 03.155.934/0001-90

RHAIZA REJANE NEME DE MATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ÁREA A REFORMAR
2854,00 M²

186,30 M²

23°03'18.58"S
54°12'19.25"ODEZ/2021 892213/2019Como indicado

05/07
5- CORTES GERAIS - REFORMA FINALIZADA E
DETALHAMENTO DAS BARRAS DE APOIO

AV. FÁTIMA DO SUL, CENTRO, NAVIRAÍ-MS

REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

CONVÊNIO

1 : 50

Corte 1
1

1 : 50

Corte 10
2

1 : 25

Detalhamento das Barras de Apoio
6

Tabela de modelo genérico

Família e tipo Área

BANCADA LINEAR1: 50L X 90H 0,79 m²
BANCADA LINEAR1: 60L X 90H 1,42 m²
BANCADA LINEAR1: ESPELHO BANCADA 7 X 90H 0,09 m²
BANCADA LINEAR1: SAIA BANCADA 6 X 90H 0,08 m²
Total geral: 8 2,38 m²

1 : 50

ABRIGO DE LIXO
9

1 : 50

ABRIGO DE LIXO VISTA POSTERIOR
10

-FECHAMENTO COM GRADIL
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