DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
	SECRETARIA: Gerência de Planejamento e Gestão Pública

	REQUISITANTE Gerência de Saúde

	RESPONSAVEL: Flávia C. R. Bressa Pinheiro
Marcio Grei A. V. de Figueiredo
	MATRÍCULA: 7494-2
MATRICULA: 87793-2

	EMAIL: flaviabressaarquiteta@gmail.com
planejamentoegestao.navirai@gmail.com
	TELEFONE:


	OBJETO DA CONTRATAÇÃO

	
Contratação de empresa especializada para Construção ESF Grande Paraíso, com fornecimento de material e mão de obra, em atendimento as necessidades da Prefeitura Naviraí/MS.

	JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

	
A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade.
Deste modo, a atual gestão se preocupa em proporcionar aos cidadãos usuários do Sistema de Saúde um atendimento igualitário, universal e digno. Conforme disposto na Carta Magna, in verbis:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Atualmente, a área em que será construída a ESF, está sem abrangência de cuidados médicos, e os pacientes estão sendo atendidos no Centro de Saúde Dr. Antônito Pires de Souza, conhecido popularmente como Posto Varjão, entretanto, os pacientes precisam se locomover pois o centro de atendimento atual é longe de suas residências.
Portanto, faz-se necessário a abertura de uma Estratégia de Saúde da Família na área de abrangência do Condomínio Nelson Trad, que dispõe de aproximadamente 4.000 habitantes, com intuito de ofertar ações de promoção, proteção, prevenção e recuperação de saúde daquela população.

	QUANTIDADE A SER CONTRATADA

	[image: ]


	JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA

	
As quantidades correspondem ao quantitativo necessário para a execução da obra, com base no memorial descritivo/projeto básico elaborada pelo setor competente.


	PREVISÃO DE INÍCIO

	Início imediato após o término do processo licitatório e expedido a ordem de serviço.

	INDICAÇÃO DE CONTRATOS ANTERIORES

	
Não teve contratos anteriores que se assemelha a esse processo


	MAPEAMENTO DOS CONTRATOS ANTERIORES

	
Não teve contratos anteriores que se assemelha a esse processo


	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PREVISTA

	
· Gerencia de Saúde, no valor de R$ 995.000,00.
Obras e Serviços
Despesa: 5268;
Fonte: 1500;
Detalhamento da Fonte: FUS/APS;
· Gerencia de Saúde, no valor de R$ 750.621,88.
Obras e Serviços
Despesa: 6220;
Fonte: 1632;
Detalhamento da Fonte: ESTADO/APS;


	INDICAÇÃO DOS FISCAIS DE CONTRATO

	NOME
	MATRÍCULA

	DIEGO DE SOUZA ANTUNES
GESSÉ DA SILVA ANDRADE
	7908-1
2829-0

	INDICAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE

	NOME
	MATRÍCULA

	DIEGO DE SOUZA ANTUNES
GESSÉ DA SILVA ANDRADE
FLÁVIA C. R. BRESSA PINHEIRO
MARCIO GREI A. V. DE FIGUEIREDO
	7908-1
2829-0
7494-2
87793-2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL


Avenida Weimar Gonçalves Torres, 862, Centro, Naviraí/MS
 CEP 79.950-000 / Fone: (67) 3409-1500 / www.navirai.ms.gov.br

FLÁVIA C. R. BRESSA PINHEIRO
Gerente de Planej. e Gestão Pública






MARCIO GREI A. V. DE FIGUEIREDO
Gerente de Saúde
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RESUMO
BIET0___[CONSTRUGAD ESFGRANDE PARAISO RESPONSAVEL ORCAMENTO
punicipio. _[NAvIRAT-ms e ——1
[LOCAL. _[AV. MIGUEL SOTAN C/ A RUA URIAS PEREIRA -5/ -NAVIRAT-MS =
[SISE/REF-__|AGESULOANEIRO/2023) SINAPI (ABRIL/2023) SBE (ABRIL/2023) CREA-15276D /S
em DESCHICAD DOSSERVICOS % vaLoR T
1___|SERVICOS PRELIMINARES 352% | Rs6152315
2.___|MOVIMENTO DE TERRA 003% | Rss786s
3. [ESTRUTURA DECONCRETO ARMADO E METALICA 3571% | R$623421,76
4 |VEDACAO 1604% | R$279949,96
5. [COBERTURA 312% | Re5441537
6.__|REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 089% | R$ 1560579
7.__|ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 993% | R$173401,79
5 [piso 324% | R$5654946
9. [INSTALACOES HIDRAULICAS/SANITARIAS/AGUAS PLUVIAIS 301% | R$5260446
10.__|LOUCAS, METAIS E ACESSRIOS 142% | Rs2485562
11 |ACESSIBILIDADE 058% | RS 1012630
12 [INSTALACOES ELETRICAS E CLIMATIZACAO 486% | R$8488335
13| TELEFONIAELOGICA 122% | Rs2121102
14| PREVENGAO DE COMBATEA INCENDIO EPANICO 019% | Rs3351,20
15, |URBANIZACAO 215% RS 37.602,73
16 [PINTURA 378% | R$6589768
17.__|PEDRAS, BANCADAS E DIVISORIAS 120% | Rs2094522
18__[GASES MEDICINAIS 084% | R$ 1470866
19.__[SERVICOS COMPLEMENTARES 385% | R$6721440
20 |ADMINISTRACAO LOCAL 416% | R$7266528
21 |LIMPEZA FINAL 024% | RS410095

100,00% RS 1.745.621,88
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