

RESUMO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO ESF GRANDE PARAÍSO	RESPONSÁVEL ORÇAMENTO Fábio Marques Ribeiro CREA - 15.276 D / MS	
MUNICÍPIO:	NAVIRAÍ - MS		
LOCAL:	AV. MIGUEL SOTANI C/ A RUA URIAS PEREIRA - S/N - NAVIRAÍ - MS		
SIST./REF.:	AGESUL(JANEIRO/2023) SINAPI (ABRIL/2023) SBC (ABRIL/2023)		
IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ÍTEM
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,52%	R\$ 61.523,15
2.	MOVIMENTO DE TERRA	0,03%	R\$ 578,64
3.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E METÁLICA	35,71%	R\$ 623.421,76
4.	VEDAÇÃO	16,04%	R\$ 279.949,96
5.	COBERTURA	3,12%	R\$ 54.415,37
6.	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	0,89%	R\$ 15.605,79
7.	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	9,93%	R\$ 173.401,79
8.	PISO	3,24%	R\$ 56.549,46
9.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS	3,01%	R\$ 52.604,46
10.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1,42%	R\$ 24.855,62
11.	ACESSIBILIDADE	0,58%	R\$ 10.126,30
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CLIMATIZAÇÃO	4,86%	R\$ 84.883,35
13.	TELEFONIA E LÓGICA	1,22%	R\$ 21.211,02
14.	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	0,19%	R\$ 3.351,29
15.	URBANIZAÇÃO	2,15%	R\$ 37.602,73
16.	PINTURA	3,78%	R\$ 65.897,68
17.	PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS	1,20%	R\$ 20.945,22
18.	GASES MEDICINAIS	0,84%	R\$ 14.708,66
19.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,85%	R\$ 67.214,40
20.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,16%	R\$ 72.665,28
21.	LIMPEZA FINAL	0,24%	R\$ 4.109,95
		100,00%	R\$ 1.745.621,88